



|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA EQNM 21/23 - CEILÂNDIA SUL | DATA : 20/11/2017 | | BDI : 25,00% |
| | CLIENTE: | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM | FORTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | UNIDADES: | 6275.7M² | SBC | 2017/08 - Brasília | 113,52% - 08/2017 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 183,76 | SICRO | 2016/11 SEM DESONERAÇÃO | 113,52% - 03/2017 |
| | | | SICRO | 2017/01 | - - 01/2017 |
| | | | SINAPI | 2017/09 SEM DESONERAÇÃO | 113,83% 72,72% 10/2017 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|----------|---|-------------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 243,32 | 0,02 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40.353,84 | 3,50 |
| 2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 14.924,79 | 1,29 |
| 2.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 10.392,56 | 0,90 |
| 2.3 | DEMOLIÇÕES | 15.036,49 | 1,30 |
| 2.3.1 | LIMPEZA TERRENO | 11.201,05 | 0,97 |
| 2.3.2 | DEMOLIÇÃO CALÇADA | 3.835,44 | 0,33 |
| 3 | ELEMENTOS URBANÍSTICOS | 476.351,56 | 41,31 |
| 3.1 | PLAYGROUND | 82.204,89 | 7,13 |
| 3.1.1 | PISO | 13.862,15 | 1,20 |
| 3.1.2 | DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 13.608,71 | 1,18 |
| 3.1.3 | MURO DE ARRIMO | 24.048,80 | 2,09 |
| 3.1.3.1 | ESTACAS | 3.993,95 | 0,35 |
| 3.1.3.2 | VIGAS BALDRAMES | 5.308,54 | 0,46 |
| 3.1.3.3 | PILARES | 2.976,35 | 0,26 |
| 3.1.3.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 11.769,96 | 1,02 |
| 3.1.4 | ALAMBRADO | 9.873,78 | 0,86 |
| 3.1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO | 20.811,45 | 1,80 |
| 3.2 | CAMPO SINTÉTICO | 346.552,06 | 30,05 |
| 3.2.1 | PISO | 93.244,04 | 8,09 |
| 3.2.2 | DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 39.413,14 | 3,42 |
| 3.2.3 | CORTE | 5.715,60 | 0,50 |
| 3.2.4 | MURO DE ARRIMO | 82.301,10 | 7,14 |
| 3.2.4.1 | ESTACAS | 10.435,98 | 0,90 |
| 3.2.4.2 | VIGAS BALDRAMES | 18.101,65 | 1,57 |
| 3.2.4.3 | PILARES | 7.780,08 | 0,67 |
| 3.2.4.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 45.983,39 | 3,99 |
| 3.2.5 | ALAMBRADO | 122.561,91 | 10,63 |
| 3.2.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO | 3.316,27 | 0,29 |
| 3.3 | PEC | 47.594,61 | 4,13 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | 308.012,88 | 26,71 |
| 4.1 | CALÇADAS | 98.295,43 | 8,52 |

|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA EQNM 21/23 - CEILÂNDIA SUL | DATA : 20/11/2017 | | BDI : 25,00% |
| | CLIENTE: | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM | FONTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | UNIDADES: | 6275.7M² | SBC | 2017/08 - Brasília | 113,52% - 08/2017 |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 183,76 | SICRO | 2016/11 SEM DESONERAÇÃO | 113,52% - 03/2017 |
| | | | SICRO | 2017/01 | - - 01/2017 |
| | | | SINAPI | 2017/09 SEM DESONERAÇÃO | 113,83% 72,72% 10/2017 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - - |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|------------------|---|--------------|--------|
| 4.2 | ACESSIBILIDADE | 20.176,07 | 1,75 |
| 4.3 | GUIAS E CORDÕES | 23.471,06 | 2,04 |
| 4.4 | ARQUIBANCADA | 31.824,84 | 2,76 |
| 4.5 | PISO INTERTRAVADO | 104.259,54 | 9,04 |
| 4.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO | 20.090,06 | 1,74 |
| 4.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.895,88 | 0,86 |
| 5 | PAISAGISMO | 33.550,64 | 2,91 |
| 5.1 | GRAMA | 11.136,15 | 0,97 |
| 5.2 | PERGOLADO | 18.296,53 | 1,59 |
| 5.3 | ÁRVORES E ARBUSTOS | 4.117,96 | 0,36 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14.546,79 | 1,26 |
| 7 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 35.818,97 | 3,11 |
| 7.1 | PESSOAL | 35.488,97 | 3,08 |
| 7.2 | MATERIAIS DE CONSUMO | 330,00 | 0,03 |
| 8 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 13.681,03 | 1,19 |
| 9 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 230.639,76 | 20,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | 922.559,03 | 100,00 |
| VALOR BDI TOTAL: | | 230.639,76 | |
| VALOR TOTAL: | | 1.153.198,79 | |