GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

MINUTA EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2016-CPL/RA IX
PROCESSO: n° 138.000.548/2016.

TIPO: MENOR PRECO.
REGIME DE EXECUCAOQ: Indireta em regime de Empreitada por Preco Global.

DOTACAO ORCAMENTARIA: A despesa ocorrera a conta de Recursos do Orcamento do Distrito
Federal, Unidade Orcamentéria 28.111, alocada a Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de
Recursos 100, Programa de Trabalho 27.812.6211.1745.9562 — Constru¢do de Quadra de
Esportes — Construcado de campo de Grama.

DATA DE ABERTURA/RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS: 28/ 11/ 2016 as 09:00 horas.

LOCAL: QNM 13 Area Especial Modulo “B”, Auditério da Administragdo Regional, CEP:
72.215-130, Ceilandia / DF, Fone/Fax: (61) 3471-9822 - 3471-9801

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA
- CPL/RAIX, designada pelo Senhor Administrador Regional, em conformidade com a Ordem de
Servigo n° 097, de 21 de setembro de 2015, publicada no DODF n° 184, de 23 de setembro de
2015, e ordem de servigo n° 58 de 23/05/2016, publicada no DODF n° 98 de 24/05/2016, leva ao
conhecimento dos interessados que, na forma do disposto na Lei n® 8.666/93 e legislacédo
superveniente a sua edicdo, fara realizar Concorréncia, do tipo MENOR PRECO, em lotes, para a
contratacdo de empresas de Engenharia para Construcdo de Campos em grama sintética,
Implantacdo de PECS, Construgdo de Calgadas, Urbanizacdo de Area na Cidade de Ceilandia-
DF e outros, conforme especificacdes constantes no Projeto Basico e demais anexos do Edital.

OBJETO: Contratacdo de empresas de Engenharia para: Construcdo de Campo em grama
sintética, Implantacdo de Parque Infantil e de Ponto de Encontro Comunitario — PEC,
Construcéo de Calcadas, Bicicletario e Estacionamento na EQNO 5/7; e, Construcéo de
Campo em grama sintética e Construcdo de Calgcadas na QNP 5, conforme especificacfes
constantes no Projeto Basico e demais anexos do Edital.

O preco total maximo que a Administracéo se propde a pagar pelo objeto da presente licitacdo é
de R$ 1.251.647,03 (um milh&o, duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e sete
reais e trés centavos).

Outras informacdes e obtencdo do edital, projeto basico e anexos, podem ser obtidos(as),
gratuitamente, junto a CPL, na Sede da Administracdo Regional de Ceilandia, no endereco QNM
13 Area Especial Médulo “B”, Ceilandia / DF, Fone: (61) 3471-9839, das 8h30min as 11h00min
e das 14h00min as 17h00min, mediante apresentacdo de uma midia do tipo PENDRIVE com
disponibilidade de espaco de, pelo menos, 2GB, ou através do site www.ceilandia.df.gov.br.

N&o havendo expediente na data acima fixada, ficara a data de abertura da licitagcdo adiada para
o primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e hora, independentemente de comunicacao aos
participantes.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade
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1. DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de empresa(s) especializada(s)
para Construcdo de Campos em grama sintética, Implantacdo de PECS, Construcao
de Calcadas e Urbanizacéo de Area na Cidade de Ceilandia-DF, divididas em 02 (dois)
lotes, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, conforme
detalhamento constante do Projeto Basico, Planilha Estimativa de Custos, anexos e
discriminacao a seguir:

1.1.1. Lote 1 — Urbanizac&o de Area na EQNO 05/07 no Setor “O” em
Ceilandia-DF, com a Construcao de campo de futebol em grama
sintética; implantacao de Parque Infantil e de Ponto de Encontro
Comunitario - PEC; Construcdo de Calcadas; Bicicletario;
Estacionamento; e, outros, conforme projeto basico, VALOR:
R$ 809.785,27 (oitocentos e nove mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e vinte sete centavos).

1.1.2. Lote 2 — Urbanizacdo de Area na QNP 05 — Setor P Norte, em
Ceilandia-DF, com a Construcdo de campo de futebol em grama
sintética; Construcdo de Calcadas; e outros, conforme projeto
basico, VALOR: R$ 441.861,76 (quatrocentos e quarenta e um mil,
oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).

2. DOS PARTICIPANTES

2.1

2.2.

Poderdo participar deste certame as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo do objeto e que satisfagam as condigfes do presente edital
e seus Anexos;

N&o poderdo concorrer:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

De forma isolada as Empresas que ja estiverem participando sob a forma de
consorcio, bem como, Empresas que estejam associadas em mais de um
consorcio;

Pessoas juridicas que se encontrem sob faléncia, concordata, recuperacao
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidacdo, nos
termos da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;

Pessoas juridicas que tenham sido declaradas iniddneas pela Administracao
Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como
as que estejam punidas com suspensao ou impedidas do direito de licitar ou
contratar em qualquer esfera da Federacdo, em qualquer dos Poderes
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal,

Pessoa juridica que, dentre seus dirigentes, responsaveis técnicos ou legais,
suas equipes técnicas, bem assim, dentre eventuais subcontratados, figure
ocupante de cargo ou emprego na Administracdo Regional de Ceilandia -
RAIX, ratificando as restricdes impostas pela legislacéo licitatoria;

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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3.

2.2.5.

2.2.6.

Direta ou indiretamente, autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica
ou juridica; empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracéo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

Pessoa juridica cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de
direcdo, seja familiar de agente publico, que preste servico ou desenvolva
projeto no 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica do Distrito Federal,
em que este exerga cargo em comissao ou fungéo de confianca por meio de
contratos de servico terceirizado; contratos pertinentes a obras, servigo e a
aquisicdo de bens; e convénios e os instrumentos equivalentes, nos termos
do Decreto Distrital n°. 32.751/2011;

2.2.6.1. O disposto no subitem anterior também se aplica aos membros da
comissdao de licitagcOes;

2.2.6.2. Considera-se familiar de agente publico: c6njuge, companheiro (a),
ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

2.2.6.3. Considera-se participagdo indireta, para fins do disposto neste item,
a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
Servigos a estes necessarios.

DOS ENVELOPES

3.1. Para participar na presente licitagcdo, os interessados deverdo apresentar 0s
documentos a Comisséo Permanente de Licitagdo na data, hora e local estabelecidos
no preambulo deste edital, os envelopes fechados, contendo em sua parte frontal os
seguintes dizeres:

3.1.1.Envelope n° 1 (Documentacao de Habilitacao)

Concorréncia n° 01/2016-CPL/RAIX
Lotes n°: Descrever quais lotes ira participar

3.1.2.Envelope n° 2 (Proposta de Precos)

Concorréncia n® 01/2016-CPL/RAIX
Lote n° 01

3.1.3. Envelope n° 3 (Proposta de Precos)

Concorréncia n° 01/2016-CPL/RAIX
Lote n° 02

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA - RAIX

CONCORRENCIA N° 01/2016-CPL/RAIX
ABERTURA: DIA 28 /11 /2016, as 9 horas.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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3.2. A ABERTURA DOS ENVELOPES contendo a documentacédo para habilitacéo e as
propostas, sera realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual
se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao;

3.3. Apos afase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

4 DA HABILITACAO

4.1. A documentacdo necesséria a habilitacdo sera a seguinte:

HABILITACAO JURIDICA:

41.1

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Cépia da Cédula de identidade;
Registro Comercial, nho caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, quando se tratar de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

A comprovacgéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera por
meio da apresentagdo do Registro de Empresas Mercantis (contrato
social) ou do Registro Civil de Pessoas Juridicas, CNPJ, original (Internet)
ou cépia autenticada. (art. 3° da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa).

Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir;

Os documentos enumerados nos subitens 4.1.2 a 4.1.5 poderdo ser
substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido
pela NOVACAP/DF, obrigada a parte declarar, sob as penalidades
cabiveis, a superveniéncia de fatos impeditivos a habilitacdo (se houver);

Em se tratando de consorcio, cada empresa que 0 constituir devera
apresentar individualmente a documentacéo citada nos itens 4.1.2 a 4.1.4.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.1.9 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.1.10 Prova de inscricdo no cadastro de Contribuintes Estadual, Distrital ou
Municipal, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao;

4.1.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da licitante, se fora do Distrito Federal;

4.1.13 Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito Federal;
4.1.14 Prova de regularidade relativa ao FGTS;

4.1.15 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho (Lei n® 12.440, de 07 de janeiro de 2011).

4.1.16 A comprovagdo das regularidades a que se referem os subitens 4.1.8 a
4.1.15 podera ser atendida mediante a apresentacao de certiddes negativas
ou de certidBes positivas com efeitos de negativas, em conformidade com
o art. 206 do CTN;

4.1.17 Em se tratando de consorcio, cada empresa que o0 constituir devera
apresentar individualmente a documentacéo citada nos itens 4.1.7 a 4.1.15.

QUALIFICACAO TECNICA:

4.1.18 Prova de inscri¢cdo ou registro da empresa e do(s) seu(s) Responsavel(is)
Técnico(s), junto ao CREA/CAU, da localidade da sede da licitante;

4.1.19 A documentacédo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-4, conforme o
objeto de cada lote:

a) Lote 1 — EXIGENCIA: Atestados(s) de Capacidade Técnica,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA/CAU, ou Certidao de Acervo Técnico
expedido pelo CREA/CAU, ou CRC/NOVACAP que comprove:

- Construgcdo de Campo de futebol, em grama sintética, de no minimo
750 m?;

- Execucgéo de Ponto de Encontro Comunitario — PEC;

- Execucao de Parque Infantil;

- Execucéo de calcadas de no minimo 750m?; e,

- Construcdo de Estacionamento, em blocos Inter travados, de no
minimo 275m?2.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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b) Lote 2 — EXIGENCIA: Atestado(s) de Capacidade Técnica,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA/CAU, ou Certidao de Acervo Técnico
expedido pelo CREA/CAU, ou CRC/NOVACAP que comprove:

- Construcéo de Campo de futebol, em grama sintética, de no minimo
630 m?;

- Execucéo de calcadas de no minimo 750m?;

4.1.20 E admitida a soma de atestados provenientes de servicos prestados a
empresas diversas para alcancar o quantitativo minimo em obras ou
servicos com caracteristicas semelhantes e em propor¢cédo com a dimenséo
e a complexidade do objeto a ser executado;

4.1.21 No caso de consorcio, o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica ou
Certidao(06es) de Acervo Técnico de obras/servigos/projetos apresentado(s)
para comprovacao dos servigos executados, devera(do) ser discriminado(s)
separadamente para cada participante do consoércio. Para efeito de
qualificacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada
consorciado.

QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA:

4.1.22 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo _exercicio,
ja exigiveis, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
Autenticado/Registrado em Junta Comercial do Estado ou do Distrito
Federal, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Deverdo ser
obrigatoriamente assinados por contador credenciado e pelo titular da
empresa ou seu representante legal;

4.1.23 Certiddo Negativa de faléncia, concordata ou de recuperacao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou de
execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, em plena
validade;

4.1.24 A empresa que ndo puder apresentar o balanco do ultimo exercicio, em
funcdo de sua constituicdo ter ocorrido apés 01/01/2016, devera apresentar
balanco de instalacéo (abertura) de acordo com a legislacéo vigente;

4.1.25. A comprovacgédo da boa situacdo financeira a que se refere o item 4.1.22
sera feita através do calculo dos seguintes indices, os quais deverao estar
devidamente aplicados, em memorial de célculos, e presentados
juntamente com o Balangco Patrimonial, cujos resultados deverédo ser >
(maior) que 1:

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC=

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG =

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG =

4.1.26 A(s) licitante(s) que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em
gualquer um dos indices acima, deverdo comprovar capital social ou
patriménio liguido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
para a o lote ao qual concorre. Para as empresas que participarem da
licitacdo na forma de consorcio, a comprovacao exigida acima devera
considerar a soma do capital social ou patrimdénio liquido de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participagdo. A comprovagao
devera ser feita quando da habilitacdo, pelo Balango Patrimonial e
Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social, conforme
estabelecido no item 4.1.19. (Conforme Decisdo n° 5876/2010-TCDF).

4.27 Também ser& exigida como critério de qualificacdo econdmico-financeira, a
Comprovacao de recolhimento de garantia de participacdo, junto a Tesouraria
da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, do valor correspondente a 1%
do orcamento estimado do lote a que pretenda concorrer, podendo a licitante
optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, §1°, da Lei n.
8.666/93, conforme valores a seguir:

Lote 01 — R$ 8.097,85 (oito mil, noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos);

Lote 02 — R$ 4.418,62 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois
centavos);

4.28 O recolhimento da Caucao de Participacao, devera ser efetuado na Tesouraria
da Secretaria da Fazenda, Anexo do Buriti, sala 1117, 11° andar no horario de
funcionamento bancério até o dia 25 de novembro de 2016 e o comprovante
ser apresentado juntamente com a documentacdo do envelope n° 01, no
dia de realizacdo do certame.

4.29 Os licitantes deverdo antes de recolher a caugdo comparecer a Geréncia de
Orcamento e Financas — GEOFIN, da Administracdo Regional de Ceilandia
para retirar o oficio de encaminhamento, para o recolhimento da citada caugao.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060
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4.2.

4.3.

4.4,

4.30 A garantia de participacdo sera devolvida depois de realizada a licitacéo,
devendo para isso, a interessada encaminhar solicitacdo de devolugéo,
acompanhada da respectiva Guia de Recolhimento, a tesouraria da Secretaria
de Fazenda, devidamente autuada no protocolo da mesma.

4.31 Alertamos que conforme orientacdo da Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federal, mensagem 5817, de 26 de marco de 2014, baseada no
Parecer de n°® 110/2014-PROCAD/DF, “as Cartas de Fianca emitidas por
consultorias empresariais ou qualquer outra garantia fidejussoria ofertada por
entidades ndo credenciadas como instituicdo Bancéria pelo Banco Central do
Brasil, ndo servem para os fins do art. 56, par. 1°, lll, da Lei 8.666/93, ndo
devendo, portanto, serem aceitas nos certames licitatérios por érgdos desta
Unidade da Federagao.”

Declaragédo da licitante, confeccionada de acordo com o Anexo Il deste edital, de
gue nao possui, em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, e do art. 27, inciso V,
da Lei n° 8.666/93,;

Declaragdo, sob as penas da lei, da superveniéncia de fato impeditivo da
habilitagdo (exigida somente se houver fato impeditivo, contendo
compromisso de comunicar eventual superveniéncia de fato dessa natureza
surgidos durante a execuc¢éo do contrato).

Declaracdo de Vistoria ao local das obras, expedida pela Coordenacéo de Obras,
a qual deveré ser agendada pelos telefones (061) 3372-3117 / 3372-3126, Anexo
VI,

4.4.1. As vistorias serdo devidamente acompanhadas por técnicos da
Coordenacéo de Obras e disponibilizadas no horario das 09h00 até 12h00,
limitadas a apenas 01 (uma) visita por dia, da qual poderdo participar
guaisquer numeros de licitantes que se encontrem presentes ou
representados;

4.4.2. A vistoria devera ser realizada por um responsavel legal da licitante
interessada;

4.4.3. A Declaracdo de Vistoria poderd ser substituida por DECLARACAO
FORMAL, assinada pelo responsavel legal da empresa, sob as penas da lei,
de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do local, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a Administracdo Regional
de Ceilandia-RAIX, conforme Anexo VII.

4.5. Declaragéo da licitante de recebimento dos documentos e de seu conhecimento de
todas as informacgdes e condi¢cbes do objeto da licitacdo, conforme Anexo 1X;

4.6. Declaracdo da licitante, para as microempresas ou empresas de pequeno porte,
confeccionada de acordo com o Anexo V deste edital. As microempresas e empresas

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060

Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade



Concorréncia n®01/2016-CPL-RA IX Processo n°® 138.000.548/2016
Contratacdo de Empresa de Engenharia para execugéo de Obra de urbanizac&o na Cidade de Ceilandia-DF Folha 9/55

de pequeno porte fardo jus ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
concedido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.7

4.8

4.6.1 As licitantes que participarem desta licitagdo como microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar a documentagdo e a
proposta de precos instruida em conformidade com as exigéncias dos itens 4
e 5 deste edital e, ainda, declaracdo em conformidade com o Anexo V deste
ato convocatério, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para
a qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas
condicbes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006,
em especial quanto ao seu art. 3°, e que estdo aptas a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

4.6.2 A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;
contudo, devera a licitante apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

4.6.3.Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com efeito de
negativas.

4.6.4.Considera-se que o proponente € declarado vencedor no momento posterior
ao julgamento das propostas, ou seja, na divulgacdo do resultado de
julgamento das propostas, aguardando-se 0s prazos de regularizacao fiscal
previsto no subitem anterior, para a abertura da fase recursal.

4.6.5.A prorrogacao do prazo prevista no subitem 4.6.3 podera ser concedida pela
administracdo quando requerida pelo licitante, a hdo ser que exista urgéncia
na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente
justificado.

4.6.6.A nao regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 4.6.3
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93 e neste instrumento, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

Os documentos que instruem a habilitacdo poderdo ser apresentados no original
ou por qualquer processo de copia legivel, autenticada na forma da lei ou ainda
mediante cotejo da cépia com original, pelo proprio servidor a quem o documento
deva ser apresentado, ou ainda cépia de publicacdo em 6rgéo de Imprensa Oficial,
nao sendo aceita copia por fac-simile, em nenhuma hipétese;

As certiddes que nado explicitarem prazo de validade dever&o ter sua data de
expedicdo ndo anterior a 90 (noventa) dias corridos da data prevista para
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4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

recebimento dos envelopes, exceto as certidfes referentes a capacidade técnica,
de acordo com o art. 30, § 5°, da Lei n° 8.666/93;

Seré considerada inabilitada a licitante que apresentar sua documentacdo em
desacordo com o estabelecido em qualquer um dos subitens do item 4.;

Qualquer manifestacdo nos atos relacionados a presente licitacdo fica
condicionada a apresentacao, pelo representante da licitante, de documento
deidentificagdo e instrumento publico ou particular de procuracéo, com firma
reconhecida, e ainda, cOpia do contrato social, caso se trate de sécio,
dirigente, proprietario ou assemelhado da empresa;

O representante legal, no ato da entrega dos envelopes, devera identificar-se,
exibindo cédula de identidade oficial e a documentagdo que comprove sua
condicao;

A ndo apresentacdo dos documentos de credenciamento, se solicitados, ou a
incorrecdo destes, ndo inabilitard a licitante, mas impedir4 a representagéo e a
manifestacao da licitante;

Os documentos apresentados deverdo estar em nome da licitante;

4.13.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; sendo a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

4.13.2 Serao dispensados da filial agueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.13.3 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes, matriz e filiais, com diferencas
de nimeros nos documentos pertinentes as CND (INSS) e ao CRS (FGTS),
guando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

4.13.4 O(s) atestado(s) de capacidade técnica podera(ao) ser apresentado(s) tanto
pela matriz como pela filial.

Os consorciados deverao apresentar, além dos documentos exigidos,
compromisso de constituicdo do consércio, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a empresa lider, bem como, a participacdo, as obrigacbes e a
responsabilidade solidaria de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer
deles, tanto na fase da licitagdo quanto na de execucdo do contrato dela
eventualmente decorrente;

4.14.1. Para prova de habilitacdo juridica, cada consorciando apresentara os
documentos exigidos nos subitens 4.1.1 a 4.1.4, sendo admitida a
substituicdo deles na forma do item 4.1.5;

4.14.2. Para fazer prova de qualificagdo econémico-financeira cada consorciando
devera apresentar suas demonstracdes financeiras e possuir os indices
contabeis minimos indicados neste Edital (LG, LC e SG);
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4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

4.14.6.

O prazo de duragéo de consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo
de vigéncia do contrato;

Os consorciandos deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a
constituicdo ou composi¢do do consércio, salvo quanto a sua lideranca,
restrita as empresas que o compde. Em qualquer caso, a alteracao devera
ser submetida a anuéncia e aprovacdo da Administracdo Regional de
Ceilandia, visando manter validas as premissas que asseguraram a

habilitacdo do consoércio original;

Os consorciandos deverdo comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitacdo, o instrumento
de constituicdo do consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgao oficial competente;

Para efeito de qualificagdo técnica, serd admitido o somatdrio dos
guantitativos de cada consorciado, e para efeito de qualificacdo econémico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de
sua respectiva participagao.

4.15 Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e ABERTAS as propostas de
precos, ndo cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacéo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apdés o julgamento.

5 DO ENVELOPE DE PROPOSTA

5.1 No envelope de proposta devera conter:

5.1.1.

Carta Proposta, a qual sera obrigatoriamente apresentada no original
fornecido pela CPL/RAIX, sob pena de desclassificacdo, devidamente
preenchida com as seguintes informacdes:

5.1.1.1. Numero do CNPJ/MF;

5.1.1.2. Numero de telefone e e-mail; (facultativo);

5.1.1.3. Identificagdo conta bancaria, nome, c6digo, agéncia e numero da
conta (facultativo);

5.1.1.4. Preco global em real, constando apenas duas casas apo6s a virgula,
em algarismo e por extenso. Havendo divergéncia entre o valor em
algarismo e o por extenso, prevalecera o ultimo, pelo qual a
licitante se propora a executar a obra, onde estardo incluidos:
5.1.1.4.1. Despesas e adicionais pertinentes;

5.1.1.4.2. Administracdo, uniforme, material, m&o de obra,
transporte, alimentacéo, ferramentas e equipamentos;

5.1.1.4.3. Encargos trabalhistas e sociais;
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.2.

5.1.1.5.

5.1.1.6.

5.1.1.4.4. Impostos, tributos, taxas, licencas, alvard de
construcao, seguros e carta de habite-se;

5.1.1.4.5. Tudo mais que for necessario a completa execucéo da
obra;

A carta proposta sera redigida em lingua portuguesa, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e assinada e
carimbada pelo representante legal ou responsavel técnico da
empresa pela execuc¢éo da obra;

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da entrega dos envelopes de
documentacéo e proposta;

A planilha orcamentaria devera ser apresentada de acordo com o modelo
constante do Anexo Il deste edital (Projeto Basico e seus Anexos),
seguindo fielmente os itens constantes, admitindo-se a transcricdo em
formulario da empresa;

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5.1.2.3.

5.1.2.4.

Os servicos, materiais ou equipamentos ndo constantes no
caderno de especificacbes e encargos, ou dos projetos, mas
constantes nas planilhas orcamentarias da Coordenadoria de
Obras da Administracdo Regional, serdo executados, fornecidos e
instalados;

A licitante deverd utilizar o quantitativo do orcamento da
Coordenadoria de Obras da Administracdo Regional, Anexo Il
deste edital (Projeto Basico e seus Anexos);

A licitante devera conferir os quantitativos da Coordenadoria de
Obras da Administracdo Regional e adequar 0S seus precos
unitarios para os respectivos servicos;

Os custos unitarios de materiais e servigos constantes da Planilha
Orcamentaria — Proposta de Precos da licitante, ndo poderdo ser
superiores aqueles que constam na Planilha de Custos Estimados
pela Coordenadoria de Obras da Administracdo Regional, Anexo
Il deste edital (Projeto Basico e seus Anexos);

A licitante deverd apresentar um cronograma fisico-financeiro conforme os

percentuais de execucdo constantes no Anexo Il deste edital (Projeto Basico

e seus Anexos);

Os precos poderéo ser reajustados na hipotese do item 9.8.1 deste Edital.

A licitante devera apresentar discriminagéo detalhada do BDI adotado, contendo,
para cada um dos grupos, 0s seus subcomponentes e seus respectivos percentuais

E facultada & Comisséo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncias nas empresas licitantes, visando esclarecer o processo,
inclusive para verificacdo de suas instalacdes comercial e operacional (maquinario
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em geral, pessoal, etc.) para execuc¢édo da obra, bem como, solicitar por escrito, ou
através de contato pessoal, informacdes ou esclarecimentos a documentacao
apresentada, devendo a licitante cingir-se ao que for solicitada, vedada a incluséo
posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente das
propostas; (Art. 43,8 3° da Lei 8.666/93).

6. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICACAQO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O julgamento da habilitacdo dos interessados sera feito mediante o exame dos
documentos apresentados, abrindo-se vista as licitantes, a fim de que, juntamente
com a Comisséo, rubriguem os documentos, em conformidade com o art. 43, § 2°,
da Lei n° 8.666/93;

N&o sera considerada a documentacao que contrarie 0s requisitos expressos
neste edital e seus anexos, ou em desacordo com as formalidades previstas;

Apbs a abertura dos envelopes relativos a documentacdo de habilitagdo, a
Comisséo de Licitagdo podera, a seu critério exclusivo, suspender a reunido a fim
de que tenha melhores condigbes de analisar os documentos apresentados, e
marcar, posteriormente, nova data e horario em que voltar4 a reunir-se com 0s
interessados, para abertura dos envelopes de propostas;

Ocorrendo o caso previsto no subitem anterior ou havendo interposi¢éo de recurso,
a Comisséao e licitantes deverdo rubricar os envelopes lacrados de Propostas de
Precos, que ficardo em poder da Comissao até que seja julgada a habilitagéo ou
0S recursos interpostos;

6.4.1. Os envelopes “Proposta”, ndo abertos, apresentados pelas licitantes
inabilitadas, ficardo em poder da Comissdo Permanente de Licitacdo a
disposicao das licitantes pelo periodo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do
encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para
interposicao de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso,
denegados 0s recursos interpostos), apés o que poderao ser destruidos;

O ndo comparecimento de qualquer licitante a nova reunido marcada para a

abertura das propostas de precos ndo impedird que ela se realize;

A ata sera lavrada e assinada por todos os membros da Comissdo, e 0s
documentos ficaréo a disposicéo dos licitantes, para exame;

Julgada a habilitacdo, e estando presentes todos os representantes legais das
licitantes, a Comissdo podera, na mesma reunido, proceder a abertura dos
envelopes da proposta de precos dos habilitados, desde que tenha havido rendncia
expressa dos referidos licitantes ao recurso, o que sera consignado em ata,
devolvendo a(s) empresa(s) inabilitada(s) o(s) envelope(s) de Proposta(s) de
Precos. Nao havendo unanimidade dentre os licitantes na rendncia ao direito de
recorrer ou ocorrendo a auséncia de representante legal de qualquer uma das
licitantes, a Comissdo suspendera a reunido e intimara os ausentes, através de
publicacédo no Diario Oficial do Distrito Federal, sobre o resultado da habilitacéo, na
forma do art. 109, § 1°, da Lei 8.666/93;
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6.8. No julgamento das propostas sera levado em consideragao o tipo de licitagéo fixado
no art. 45, § 1°, inciso |, da Lei n°. 8.666/93 qual seja, MENOR PRECO;

6.9. Seréo corrigidos os or¢gamentos analiticos que apresentarem 0s seguintes erros,
falhas, omiss@es e discrepancias, levando em consideragcado 0s precos unitarios:

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

O somatorio da mao-de-obra mais o material que néo resulte no preco
unitario do subitem, sendo este o valor a ser corrigido;

O produto do preco unitario total pelo quantitativo do subitem que néo
resulte no preco total do subitem, sendo este o valor a ser corrigido;

O somatdrio dos itens que nao resulte no subtotal da proposta, sendo este
o valor a ser corrigido;

O somatorio do subtotal mais o BDI que néo resulte no preco total da
proposta, sendo este o valor a ser corrigido;

6.10. Serdo desclassificadas as propostas de precos que:

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.

6.10.4.

N&o atenderem as especificacdes e as exigéncias contidas neste edital;
Contiverem clausulas de antecipacao;

Ofertarem precos unitarios e global, com valores superiores aos
estabelecidos na planilha orcamentaria estimada da Coordenacdo de
Obras da Administracdo Regional de Ceilandia;

Apresentarem valor global com pregos manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada a sua
viabilidade através de documentagcdo que comprove que 0s custos dos
insumos sao coerentes com o0 mercado e que o0s coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execucdo do objeto do contrato,
condicbes estas necessariamente especificadas no ato convocatério da
licitacdo, ou seja, propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Coordenacédo de Obras da
Administragéo Regional de Ceilandia;

b) Valor or¢cado pela Coordenagéo de Obras da Administracdo Regional
de Ceilandia.

6.10.4.1. Das licitantes classificadas na forma do item 6.11.4, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor que se referem as alineas “a” e “b”, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no 8 1° do Art. 56, igual a
diferenca entre o valor resultante do item 6.11.4 e o valor da
proposta.
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6.11.

6.12.

6.10.5.

6.10.6.

Apresentarem quantitativos, percentuais ou valores de precos simbolicos

ou nulos;

N&o apresentarem os valores de méo-de-obra, de materiais e precos

unitarios dos servicos;

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, na
forma do § 2° do artigo 44 da Lei 8.666/93;

A comisséo de licitagdo, ap0s efetuar a classificagcdo das propostas e proceder ao
respectivo julgamento e transcorridos 0os prazos recursais, encaminhard o todo o

Y

processo a autoridade competente para fins de homologacdo do certame e
adjudicacdo do objeto em favor da empresa vencedora e, em seguida, sua
respectiva publicagéo.

7 CLASSIFICACAO FINAL

7.1. Sera considerada vencedora a proposta da licitante que apresentar o MENOR PRECO
GLOBAL no lote(s) que concorrer e atender a todas as exigéncias do Edital;

7.2.

7.3.

No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacéo se fara por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo;

Verificando-se a ocorréncia de pregcos diferentes para itens com a mesma
especificacdo, prevalecerd o menor prego proposto para tais itens, como critério de
julgamento.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pegueno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

O disposto no item 7.3.2 somente se aplicara quando a melhor oferta valida
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

A preferéncia de que trata o subitem 7.3.1 sera concedida da seguinte forma:

a)

b)

c)

Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado
em seu favor o objeto licitado, devendo para tanto a proposta ser
classificada como vencedora do certame;

N&o ocorrendo a classificagdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma da alinea anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situacdo de empate,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre em
situacdo de empate, sera realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta;
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7.4.

d) O prazo para apresentacao de nova proposta inferior devera ser de no
maximo de 02 (dias) Uteis, sob pena de precluséo;

e) Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos neste subitem, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;

f) O disposto no item 7.3.2 somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Comisséo podera, a seu juizo, fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacao ou de outras propostas, escoimadas das causas
gue motivaram a desclassificacdo, na forma do art. 48, § 3°, da Lei n°® 8.666/93;

8. DAS GARANTIAS

8.1

8.2

Sera exigida, em forma de caucdo da firma vencedora, garantia de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, podendo a contratada optar por uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93: a) Dinheiro, ou em Titulos
da Divida Publica, devendo estes terem sidos emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda; b) Seguro-garantia ou c) Fianga Bancaria.

Sera exigida garantia adicional dos licitantes classificados na forma do Art. 48, § 2°,
da Lei n° 8.666/93;

9 DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Sera firmado contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) para execugao da obra, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

A Administragdo convocara a empresa adjudicataria para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis contados de sua convocacao, assinar o contrato nas condi¢des previstas neste
ato e nas disposicdes legais aplicaveis;

Fazem parte do Termo de Contrato independente de transcricdo ou publicacéo, as
disposicfes deste ato convocatorio e seus anexos;

O prazo de convocacado podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo,
gquando solicitado pela parte interessada durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, a critério da Administragéo;

Dos Prazos:

9.5.1. O prazo de execuc¢do da obra sera de até 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro de cada lote, contados a partir do recebimento da
ordem de servico pela CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma
fisico-financeiro;
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9.5.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipéteses

previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

9.6. O néo cumprimento dos prazos estabelecidos sujeita a empresa contratada as

penalidades previstas neste edital e na legislacdo pertinente;

9.7. A recusa injustificada em firmar o contrato dentro do prazo estabelecido, além de
caracterizar o descumprimento total da obrigacdo assumida, autoriza a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para assinatura do
contrato, em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro

classificado, ou revogar a licitacao;

9.8. O contrato nao sera reajustado, em vista do disposto no artigo 28 da Lei n°® 9069/95 e
legislacdo complementar, salvo o caso de prorrogacao da execucdo do objeto, que
podera exceder o periodo de 12 (doze) meses, pelo indice disposto no item a seguir:

9.8.1. Caso o contrato ultrapasse a periodicidade inicial e supere a vigéncia de um
ano, o reajuste sera efetuado, tendo como base a data de apresentacdo da
proposta, de acordo com a Lei n° 9.069/95 e legislacdo complementar, em
periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo Poder
Publico, em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista
Conjuntura Econdmica da Fundagéo Getulio Vargas, nos termos do Decreto
n° 1.110/94, e de acordo com as disposi¢cdes a serem baixadas pelo Poder

Executivo, observada a seguinte formula:

R=  coemeee- x V, onde:

R = valor do reajustamento

V = valor contratual do servigo a ser reajustado;

I1 = nimero indice a época do reajustamento;

I0 = ndimero indice a época do recebimento da proposta;

9.8.2. Cabera a empresa contratada efetuar os calculos de cada reajustamento e

submeté-los a aprovacédo da contratante;

9.9.

9.10.

O limite permitido para subcontratacédo é de 30% do valor global da obra, desde
gue trate de servigos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada
a prévia e formal anuéncia da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX, desde
gue atendidas as condi¢Ges de habilitacdo pela subcontratada (regularidade fiscal
e trabalhista, qualificacdo técnica, habilitacdo juridica e qualificacdo econdmico-
financeira), as quais deverdo ser mantidas durante a execucdo do contrato.

E proibida a utilizacdo de m&o de obra infantil para a execucéo do objeto desta
licitacdo (Lei n°® 5.061, de marco de 2013).

9.10.1. O uso ou emprego da méo de obra infantil constitui motivo para a rescisao
do contrato e a aplicacdo de multa, sem prejuizo das sancbes legais
cabiveis, conforme artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de 08/03/2013.
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10.

11.

9.11.

O uso ou 0 emprego de conteudo discriminatério contra a mulher, que incentive a
violéncia contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja
homofdbico, ou que represente qualquer tipo de discriminagao constitui motivo para
rescisdo de contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis. (Lei n® 5.448/2015).

DA EXECUCAO DA OBRA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A execucdo da obra obedecera rigorosamente ao Projeto Basico — Caderno de
Especificagbes e Encargos e demais anexos deste ato convocatorio, ndo podendo
ser feita nenhuma alteracdo sem o0 consentimento prévio, por escrito, da
Coordenacao de Obras da Administragdo Regional de Ceilandia;

A obra poderd ter inicio com a competente anotacdo de Responsabilidade Técnica
no CREA/DF, conforme Art. 3° da Resolucéo n°. 1.025, CONFEA;

Serdo acrescidos ao prazo de conclusdo da obra, desde que devidamente
registrados no “Diario de Obra” e reconhecidos pela Fiscalizagao:

10.3.1.Os dias de paralisacdo motivada por modificacdo nas especificacdes
determinadas pela fiscalizagdo ou pela falta de elementos necessarios a
execugdo da obra, cujo fornecimento lhe couber, ou quaisquer outros
motivos que lhe seja imputavel;

10.3.2. As paralisac¢des que independam do controle da contratada, decorrentes de
caso fortuito ou forca maior, a que se refere o art. 393 do Cadigo Civil,

Nao serd iniciada obra sem a correspondente “ORDEM DE SERVICO”
discriminada;

De acordo com a liberagdo de recursos alocados a Administracdo Regional de
Ceilandia-RAIX, sera emitida a ORDEM DE SERVICO que podera contemplar a
obra na sua totalidade ou na sua parcialidade;

No ultimo caso, sera observado o valor dos recursos efetivamente empenhados a
contratada;

Apés a assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, a
contratada apresentara um cronograma fisico-financeiro conforme os percentuais
de execucdo constantes no Anexo |l deste edital (Projeto Basico e seus Anexos);

10.7.1.0 cronograma fisico-financeiro podera sofrer alteracbes durante a
execucao do contrato, desde que assim seja autorizado pela contratante;

DO PAGAMENTO

11.1.

O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela administracdo, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura de
Servigos; dos Atestados de Execucdo e de copias autenticadas da Certiddo
Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de Fazenda/GDF; de regularidade
com INSS e FGTS, nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/91; da Certiddo Negativa
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11.2.

11.8.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

de Deébitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional;

Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
serdo feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome da
contratada, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB, de acordo com o Decreto n°.
32.767, de 11/02/2011, mensalmente, conforme o percentual concluido da obra,
apresentacdo dos documentos relacionados em contrato e a formalizacdo dos
respectivos ATESTADOS DE EXECUCAQ;

11.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 11.2 n&o se aplica: 1) Aos
pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela
Administracdo Publica Federal; II) Aos pagamentos efetuados a conta de
recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
legislagéo propria, s6 possam ser movimentados em instituicdes bancérias
indicadas nos respectivos documentos; e lll) Aos pagamentos a empresas
de outros Estados da federacdo que ndo mantenham filiais e/ ou
representacdes no DF e que venceram processo licitatério no ambito deste
ente federado.

O pagamento da primeira parcela somente sera efetuado apdés a contratada
comprovar, a fiscalizagéo, o registro da obra perante o CREA,

O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apds a respectiva liberagéo,
pela fiscalizacdo da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX;

N&o havera antecipacdo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°
32.598, de 15 de dezembro de 2010;

Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serdo utilizados os precos
unitarios constantes na planilha orcamentéria elaborada pela contratada, incluido
oB.D.I;

N&o serdo objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras para
utilizacao futura;

Os pagamentos serdo feitos em parcela(s) em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro aprovado pela administracdo, de acordo com as Normas de
Execugdo Orcamentéria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a
apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura de Servicos, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentagdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de copias
autenticadas da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF; de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n° 8.212, de
24/07/91; da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso X1V, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da
Lei n° 8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar
n° 435, de 27 de dezembro de 2001;

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060

Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade



Concorréncia n®01/2016-CPL-RA IX Processo n°® 138.000.548/2016
Contratacdo de Empresa de Engenharia para execucéo de Obra de urbanizagc&o na Cidade de Ceilandia-DF Folha 20/55

11.10.

Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacao
até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo “pro rata tempore” do
INPC.

12. DAS OBRIGACOES E ATRIBUICOES DA CONTRATADA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da assinatura do contrato de
a contratada possuir, em seu quadro, profissional(is) de nivel superior,
Engenheiro Civil, com capacitacdo técnica para execuc¢do dos servigos,
devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentores de atestado(s) de
capacidade técnica ou Certiddo(0es) de Acervo Técnico citada no subitem
4.1.18, profissionais esses que deverdo ser os Responsaveis Técnicos da
obra. A comprovacdo do vinculo entre o profissional e a licitante devera se
dar por um dos seguintes meios: a) s6cio — copia autenticada do contrato
social ou estatuto social, devidamente registrado no érgdo competente; b)
diretor — cOpia autenticada do contrato social em se tratando de firma
individual ou limitada ou c6pia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa em se tratando de sociedade anbnima; c¢) empregado — cOpia
autenticada dafichaou livro de registro do empregado registrada na DRT, ou
ainda, cOpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
d) autbnomo prestador de servico — copia autenticada do contrato de
prestacdo de servigcos. (Incluido em cumprimento a Decisdo TCDF n°
863/2015)

Dar inicio aos trabalhos até 05 (cinco) dias Uteis apés o recebimento da Ordem de
Servico;

Empregar na execucao da obra, pessoal legalmente contratado;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalizacéo a ser exercida pela
Coordenacdo de Obras da Administragdo Regional de Ceilandia, atendendo
prontamente as reclamacoes;

Cumprir rigorosamente os projetos, caderno de especificacbes e encargos e
demais anexos deste ato convocatorio;

Cumprir rigorosamente as normas do Cdédigo Civil, Cédigo de Edificacdes, as
Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e
demais normas e regulamentos pertinentes;

Comunicar a Coordenacdo de Administracdo Geral - COAG, desta Administracao
Regional, por escrito, qualquer alterag@o havida no seu ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, durante o prazo de execu¢do da obra, juntando os documentos
comprobatorios, por cépia autenticada;

Manter permanentes contatos com a Administracéo objetivando evitar interrupcdes
na execucao da obra;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto desta licitacao, quando a fiscalizacao verificar vicios, defeitos ou incorrecfes
na execucao ou no material empregado;
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12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

Indenizar ou restaurar, quando for o caso, os danos causados as vias ou
logradouros publicos, bem como as redes de infraestrutura dos edificios, durante a
execucéo da obra;

Providenciar, as proprias expensas, todas as ligacdes provisdrias e definitivas de
agua, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., e responsabilizar-se pelo pagamento
referente ao respectivo consumo as prestadoras de servico, até a entrega da obra;

Entregar a obra completamente limpa;

Responsabilizar-se por todos os dnus decorrentes do pessoal e servi¢os, tais como
salarios, encargos sociais, impostos, seguros e afins;

Responsabilizar-se civil e criminalmente, fiscal e trabalhista, por todo e qualquer
dano que venha causar a Administracdo ou prepostos, em decorréncia da
execucdo da obra objeto desta licitacdo, ndo cabendo a Administracdo, em
nenhuma hipétese, responsabilidade por quaisquer danos verificados durante a
vigéncia do contrato, diretos ou indiretos, ou lucros cessantes;

Responsabilizar-se, ainda, por eventuais danos ou desvios de bens que lhe forem
confiados ou aos seus prepostos, devendo efetuar a reparagdo correspondente
logo apos o recebimento da notificagédo, sob pena de glosa de qualquer importancia
gue tenha a receber;

Designar, quando da assinatura do Contrato, Engenheiro que assuma a
fiscalizacdo e a responsabilidade técnica da obra até o recebimento definitivo, que
terd, obrigatoriamente, de ser o referido nos atestados, indicando nome, endereco,
telefone, registro no CREA;

Assumir a responsabilidade por todas as despesas inerentes aos trabalhos
contratados, inclusive ao pagamento de seguros contra acidente de trabalho,
contra incéndio e a favor de terceiros;

Adaptar todos os projetos executivos e o caderno de especificacdes e encargos,
em razdo de possiveis alteragfes do projeto original. A referida adequacao devera
ser submetida a aprovacao da fiscalizagéo da contratante e dos 6rgdos publicos
pertinentes;

Submeter & apreciacdo da fiscalizacdo da Administracdo Regional de Ceilandia-
RAIX qualquer substituicao na parte técnica ou de empresa subcontratada. Quando
o profissional substituido tiver contribuido com acervo técnico, descrito
anteriormente, seu substituto também devera possui-lo;

Entregar a contratante, ao término da obra, todos os documentos de garantia e "AS
BUILT” dos servicos executados, de acordo com a legislagéo vigente, bem como
todos os projetos de arquitetura e respectivos detalhes;

Manter-se, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢bes assumidas, e nas condi¢des de habilitacdo e qualificac&o exigidas para
a habilitacéo;
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13.

14.

12.22. Caso a empresa vencedora da licitagdo tenha sede fora do DF, antes da assinatura
do contrato, devera providenciar o visto do CREA/DF em seu Registro expedido
pelo CREA de origem, sob pena de sujeitar-se as penalidades previstas neste
edital;

12.23. A contratada devera recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer outras
despesas pela ocupacdo de terrenos contiguos a obra para viabilizar a sua
execucao.

12.24. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracao Publica
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacbes, inclusive perante o
Registro de Imoveis.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Cumprir as condi¢cfes de pagamento estipuladas;

13.2. Emitir, no prazo de cinco (05) dias uteis, contados da data da comunicacao formal
pela contratada, o Atestado de Execugéo, que servira de base para o faturamento;

13.3. Oferecer todos os elementos e demais informacdes de sua responsabilidade,
necessarios ao cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela contratada;

DAS PENALIDADES

14.1. Das Espécies

14.1.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes
assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes san¢des em conformidade
com o Decreto n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg.
05/07, alterado pelos Decretos n°s 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de
14/08/2006:

| - adverténcia;

Il - multa; e

[l - suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo de qualquer esfera da Federacgdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo do seu objeto, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo nao
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005,
e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
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sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apoés
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

14.1.2. As sanc0des previstas nos incisos I, lll e IV do subitem anterior poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, ho prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

14.2. Da Adverténcia

14.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigacédo, e serd expedida pelo Administrador Regional de Ceilandia (Ordenador de
Despesas) se o descumprimento da obrigacéo ocorrer na fase de execucao contratual, entendida
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

14.3. Da Multa

14.3.1. A multa é a san¢&o pecuniaria que serd imposta a contratada, Administrador Regional de
Ceilandia (Ordenador de Despesas), por atraso injustificado na entrega ou execugdo do contrato,
e serd aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso; (Redacédo do Decreto n® 35.831/2014)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o0 montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da Administracdo
Regional de Ceilandia-RAIX, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada; (Redacéao
do Decreto n° 35.831/2014)

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacéo do disposto nos incisos | e 1l deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento
de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redacao do Decreto n° 35.831/2014)

14.3.2. A multa seré formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65,
§ 8°, da Lei n°® 8.666/93 e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido a
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do

recebimento da notificacdo, nos termos do 8 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a
seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

14.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
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Precos de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou cobrados judicialmente.

14.3.4. O atraso, para efeito de céalculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucdo do contrato, se dia de
expediente normal na Administracdo Regional, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

14.3.5. Em despacho, com fundamentac¢do sumaria, podera ser relevado:
| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e
Il - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

14.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 14.1.2 e
observado o principio da proporcionalidade.

14.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deveréo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administracdo em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do subitem
14.3.1.

14.3.8. A sang¢do pecuniaria prevista no inciso IV do subitem 14.3.1 ndo se aplica nas
hip6teses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

14.4. Da Suspenséo

14.4.1. A suspensdo € a san¢ao que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacdo e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na
modalidade pregéo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de
acordo com 0s prazos a seguir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Administrador
Regional de Ceilandia (Ordenador de Despesas), a licitante e/ou contratada permanecer
inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria,
ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva;

[l - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregédo, convocada dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucao do seu objeto, falhar ou fraudar na execucéo do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagles,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto
da licitacéo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento;

14.4.2. O Administrador Regional de Ceilandia (Ordenador de Despesas) é a autoridade
competente para aplicar a penalidade de suspensdo quando o descumprimento da
obrigacao ocorrer no &mbito do procedimento licitatério e/ou na fase de execucao contratual,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
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14.4.3. A penalidade de suspenséo sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal e no
Diario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Uniao).

14.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando
as condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos
pregoes.

14.5. Da Declaracéo de Inidoneidade

14.5.1. A declaracéo de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional de Ceilandia
(Ordenador de Despesas), a vista dos motivos informados na instru¢éo processual.

14.5.2. A declaracdo de inidoneidade prevista neste item 14.5 permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos
decorrido o prazo da sangéo.

14.5.3. A declaracao de inidoneidade e/ou sua extingao sera publicada no Diario Oficial do
Distrito Federal e no Diario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido),
e seus efeitos serdo extensivos a todos os érgaos/entidades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo Publica, consoante dispde o art. 87,
IV, da Lei n° 8.666, de 1993.

14.6. Das Demais Penalidades

14.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades
para obtencdo no registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspenséo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obteng&o do registro, por
até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - declaracéo de inidoneidade, nos termos do subitem 14.5;

Il - aplicam-se a este subitem as disposi¢cdes do subitem 14.4.3 e 14.4.4.

14.6.2. As sanc¢des previstas nos subitens 14.4 e 14.5 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais n°s
8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

| - tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagédo; e

[l - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude
de atos ilicitos praticados.

14.7. Do Direito de Defesa
14.7.1. E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de

adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da ciéncia da respectiva notificacao.
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14.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

14.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario;

14.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da
fase recursal, a aplicacdo da sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diario Oficial da Unido (quando
os recursos forem oriundos da Uni&o), devendo constar:

| - a origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

Il - o fundamento legal da sanc¢éo aplicada; e

IV - 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da
Receita Federal.

14.7.5. ApoOs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposicao,
0 Administrador Regional de Ceilandia providenciard a sua imediata divulgagdo no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o blogueio da senha de acesso ao Sistema de
Controle e Acompanhamento de Compra e Licitacbes e Registro de Pre¢cos do Distrito
Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrénicos de contratagdo mantidos por 6rgaos
ou entidades da Administracéo Publica do Distrito Federal.

14.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal e no
Diéario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido) as sanc¢fes aplicadas
com fundamento nos subitens 14.2 e 14.3 deste capitulo de penalidades, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de
1993.

14.8. Do Assentamento em Registros
14.8.1. Toda sanc¢do aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa.

14.8.2. As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato que
as aplicou.

14.9. Da Sujeicao a Perdas e Danos

14.9.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n°
26.851/06 e suas alteragdes, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara

sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo
descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

14.10. Disposi¢cdes Complementares

14.10.1. As sanges previstas nos subitens 14.2, 14.3 e 14.4 do presente capitulo serdo
aplicadas pelo Administrador Regional de Ceilandia (Ordenador de Despesas)
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14.10.2. Os prazos referidos neste capitulo sé se iniciam e vencem em dia de expediente
na Administracdo Regional.

15. DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO

15.1.

O contrato podera ser rescindido, a critério da Administracdo, conforme dispbem os
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93;

16. DA IMPUGNACAO, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Qualquer cidadao podera impugnar o presente edital de licitagdo por irregularidade
na aplicagcdo da legislagdo aplicavel a matéria, ou solicitar esclarecimentos,
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitacdo. A Comissdo Permanente de Licitacdo devera
julgar e responder a impugnacao ou pedido de esclarecimento em até 3 (trés) dias
Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no art. 113, § 12, da Lei n°® 8.666/93;

Decaird do direito de impugnar os termos deste edital de licitacdo ou de pedir
esclarecimento, perante a administracdo, o licitante que néo o fizer até o segundo
dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacado;

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso, artigo 109, Inciso | da Lei n°. 8.666/93;

Somente poderd recorrer o representante legal, mandatario constituido ou pessoa
expressamente credenciada pela licitante;

Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comisséo de Licitagdo quando
da habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes, assim como do julgamento das
propostas, terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos, conforme disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/93, devendo ser
protocolizados na Administragdo Regional, e conter obrigatoriamente, sob pena de
ndo serem conhecidos:

16.5.1. Nome e endereco da licitante, data e assinatura, esta com a mencao do cargo
e nome do signatario;

16.5.2.Objeto da peticdo, com a indicacdo clara dos atos e documentos
guestionados;

16.5.3. Fundamentacéo legal do pedido;

16.5.4. Instrumento publico ou particular de Procuracdo ou Contrato Social, que
credencie o peticionario;

Na fluéncia dos prazos para interposicdo do recurso ou impugnagao, 0 processo
ficard na CPL, onde as licitantes poderao ter vistas dos autos;
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

As representacdes contra atos praticados pela Comisséo de Licitacdo, que ndo caiba
recurso, poderdo ser protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacao da
deciséo relacionada com o objeto da licitag&o, artigo 109, Inciso Il da Lei n°. 8.666/93;

Os pedidos de reconsideracao, de decisdo do Administrador Regional de Ceilandia, na
hipétese do artigo 87, inciso 1V, da Lei n° 8.666/93, poderdo ser protocolados no
prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacao do ato, artigo 109, Inciso IIl da Lei n°.
8.666/93;

Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

Decidido o recurso, a Comissdo dara conhecimento as licitantes através de aviso
publicado no Diério Oficial do Distrito Federal,

N&o serdo recebidos e conhecidos os recursos e impugnacdes interpostos fora do
prazo ou via fax;

A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante; julgamento das
propostas; anulagéo ou revogacgéao da licitag&o e rescisédo do contrato, a que se refere
o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/1993; excluidos os relativos a adverténcia e multa
de mora, sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo para os casos
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante e julgamento das propostas; se presentes 0s
prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciséo, quando podera ser feita
por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracao se inicia ou
corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

O Processo Administrativo estara disponivel para vistas aos interessados na
Comisséo Permanente de Licitagdes sito a: QNM 13 Area Especial Médulo “B”,
Sede da Administracdo Regional, Ceilandia / DF.

17. DA FISCALIZACAO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A execucdo da obra serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacdo por representante especialmente nomeado pela Administracdo Regional
de Ceilandia-RAIX;

O representante da contratante anotard, em registro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do Contrato, determinando o que for necessério a
regularizagéo das falhas ou defeitos observados;

A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo ndo exime e nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos, quanto a perfeita
execucao da obra;

A contratante é assegurado o direito de ordenar a suspenséo da obra, sem prejuizo
das penalidades a que estiver sujeita a contratada e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizacéo, caso deixe de atender, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060

Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade



Concorréncia n®01/2016-CPL-RA IX Processo n°® 138.000.548/2016
Contratacdo de Empresa de Engenharia para execucéo de Obra de urbanizagc&o na Cidade de Ceilandia-DF Folha 29/55

18.

19.

17.5.

a contar da entrega da notificacéo correspondente, a qualquer reclamacéo feita pela
contratante;

Toda comunicagdo entre a contratada e contratante, objetivando o integral
cumprimento do contrato, devera ser feita por escrito;

DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

RECEBIMENTO PROVISORIO: Concluida a obra, a contratada dara ciéncia a
contratante, por escrito, para que, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacéo, o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo promova o0 seu recebimento
mediante termo circunstanciado, devidamente assinado pelas partes. As pendéncias
anotadas terdo prazo ndo superior a 30 (trinta) dias para serem sanadas;

18.1.1. No prazo do subitem anterior, a contratada é obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou de materiais empregados;

RECEBIMENTO DEFINITIVO: A obra sera recebida definitivamente por
comissédo designada pelo titular da Administragdo Regional, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de até noventa (90) dias,
contado do recebimento provisério, e apos vistoriaque comprove a adequacéao
do objeto aos termos contratuais;

O recebimento provisério e/ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e criminal
da contratada pela solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do objeto contratado;

O recebimento definitivo da obra esta condicionado a comprovacgéo do recolhimento
das contribuicbes trabalhistas e previdenciarias devidas, (Enunciado n°. 11 da
Sumula do Eg. TCDF).

DISPOSICOES GERAIS

19.1.

19.2.

19.3.

Fica assegurado & Administrag&o, ao seu critério exclusivo e interesse, respeitado o
direito de recursos das licitantes:

19.1.1. Adiar a data de recebimento dos envelopes e abertura prevista no preambulo
deste ato, dando ciéncia aos interessados através de publicacdo em 6rgao
oficial e divulgacéo no quadro de avisos da CPL;

19.1.2. Anular ou revogar a presente licitacao, a qualquer tempo, no todo ou em parte
e de acordo com a legislacéo vigente, dando-se ciéncia aos interessados;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario;

Todos os atos relacionados ao presente certame serdo divulgados aos licitantes e
demais interessados, através de publicacdes no Diario Oficial do Distrito Federal,
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

como meio oficial de comunicacédo, eximindo-se a Comisséo da obrigatoriedade de
intimar pessoalmente os licitantes quanto aos atos de interesse geral;

Independente de declaragdo expressa, a apresentagdo da proposta implica em
aceitacdo plena das condicdes e exigéncias previstas no presente edital;

As duvidas referentes ao presente edital poderédo ser esclarecidas pela Comissao
Permanente de Licitacdo da Administracdo Regional de Ceilandia, mediante
encaminhamento de documento inclusive através do e-mail
licitacao.raix@gmail.com;

Fica eleito o foro de Ceilandia-DF, para dirimir qualquer davida sobre a presente
licitacéo;

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Dados da Administracdo Regional de Ceilandia:

19.8.1. Inscricdo no C.N.P.J. (MF): 03.827.759/0001-30;
19.8.2. Telefone: (061) 3471-9810;

19.8.3. C.E.P: 72215-130;

Fazem parte deste ato convocatorio:

19.9.1. Anexo | - Modelo de Carta Proposta;

19.9.2. Anexo Il - Projeto Bésico e seus anexos;

19.9.3. Anexo Il - Modelo de Declaracdo da licitante de que n&o possui, em seu
guadro de pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, e do art. 27, inciso
V, da Lei n°® 8.666/93,;

19.9.4. Anexo IV - Cépia do Decreto n® 26.851, de 30 de maio de 2006;

19.9.5. Anexo V - Modelo de Declaragédo de enquadramento como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte;

19.9.6. Anexo VI - Minuta de Contrato;
19.9.7.  Anexo VIl - Modelo de Declara¢do de conhecimento do local;
19.9.8. Anexo VIl - Modelo de Declaracéo de Vistoria;

19.9.9. Anexo IX - Modelo de Declaracdo de conhecimento dos Detalhes
Executivo;

19.9.10. Anexo X - Modelo de Declaracdo de Compatibilidade e Subcontratagéo;

19.9.11. Anexo Xl - Modelo de Declaragdo de Inexisténcias de Fatos Impeditivos
(em papel timbrado da licitante, obrigatéria somente se houver fato
impeditivo);
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19.9.12. Anexo Xll - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica e
Indicacao de Equipe Técnica (em papel timbrado da licitante); e,

19.9.13. Anexo Xlll — Modelo de Declaracdo de Vedacao ao Nepotismo.

Brasilia-DF, 25 de outubro de 2016.

VILSON JOSE DE OLIVEIRA
Administrador Regional de Ceilandia
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ANEXO | AO EDITAL
MODELO DE CARTA PROPOSTA

A Administragio Regional de Ceilandia-RAIX.

Objeto: Contratacdo de empresa de Engenharia para Implantacdo de PECS, Construcao de
Calgadas, Reforma de Quadra Poliesportiva e Urbanizac&o de Area na Cidade de Ceilandia-DF.

Referente: Concorréncia n®. 01/2016-CPL/RAIX
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta relativa a
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que
venham a ser verificados na sua preparagao.

O nosso valor global da obra é de R$

Declaramos que 0 nosso preco é fixo e irreajustavel, incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a perfeita execucdo da obra, inclusive as despesas com materiais, mao-de-obra
especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacao social trabalhista, providenciara, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil
por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas estaduais, distritais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a
execucdo total e completa da obra civii e da obra complementar, conforme projetos e
especificagbes constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relacdo a Administragdo Regional de Ceilandia.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do edital.

Razé&o Social:

Numero do CNPJ/MF: - Telefone e fax:

Conta bancaria: Banco: Agéncia:

Validade da proposta: 60 dias Prazo de execucédo: xx dias corridos

Nome e assinatura do representante legal:

Nome e assinatura do responsavel técnico:
CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO Il AO EDITAL

PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO II-A — Caderno de Encargos e Especifica¢des;
ANEXO II-B - Projetos Executivos;

ANEXO II-C - Planilha Or¢camentéria,

ANEXO II-D - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO II-E — Planilha Resumo do Orcamento (Analitica);
ANEXO II-F - BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;
ANEXO II-G — Tabela de Encargos Sociais

ANEXO II-H - Relat6rio Fotogréfico
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ANEXO Il AO EDITAL

Modelo de Declaracao da licitante nos termos do art. 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal, e do art. 27, inciso V, da Lei n°® 8.666/93

A ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA

DECLARACADO

A empresa , CNPJ n°
, declara nos termos do Inciso XXXIIl do Artigo 7° da Constituigao
Federal de 1988, e Lei 9.854/99, que néo utiliza menores de 18 (dezoito) anos, na realizacdo de
trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer
tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Representante Legal
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ANEXO IV AO EDITAL
Copia do Decreto n° 26.851, de 30 de maio de 2006

DECRETO N° 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicacdo de sancBes administrativas
previstas nas Leis Federais n°s 8.666, de 21 de junho
de 1993 (Lei de |Licitagbes e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregéao), e da outras providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribui¢cdes que Ihe conferem o inciso
VII, art. 100 da Lei Orgéanica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 81, 86, 87 e
88 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n® 10.520, de 17
de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e ainda, a centralizagdo de compras instituida nos termos da Lei Distrital n2 2.340, de 12 de
abril de 1999, e as competéncias instituidas pela Lei Distrital n® 3.167, de 11 de julho de 2003,
DECRETA:
CAPITULO |
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
SECAO |
Disposi¢cbes Preliminares
Art. 12 A aplicacdo das sancOes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo n&o
cumprimento das normas de licitacdo e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87
e 88, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 72 da Lei Federal n2 10.520, de 17
de julho de 2002, obedecera, no ambito da Administracdo Direta, Autarquica, Fundacional e das
Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas neste Decreto.
Paragrafo Unico. As disposicoes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com
dispensa e inexigibilidade de licitagdo, nos termos do que dispde a legislagao vigente, e ainda as
licitacbes realizadas pelas Administracdes Regionais, até o limite maximo global mensal
estabelecido no art. 24, incisos | e Il, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos
do disposto no § 12 do art. 22 da Lei Distrital n® 2.340, de 12 de abril de 1999.
SECAO I
Das Espécies de Sang¢fes Administrativas
Art. 22 As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacfes assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangoes:
| - adverténcia;
Il - multa; e
lll - suspenséo temporéria de participagdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administrac@o do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregédo presencial ou eletrénico
gue, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacédo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade
serd aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominacgdes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida;
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b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no
inciso anterior.
Paragrafo Unico. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV deste artigo poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

SUBSECAO |

Da Adverténcia
Art. 32 A adverténcia € o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir
gualquer obrigacéo, e sera expedido:
| - pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacao
ocorrer no ambito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de licitagdo para registro de precos,
até a emissao da autorizacdo de compra para o 6rgao participante do Sistema de Registro de Precos;
e
Il - pelo ordenador de despesas do 6rgédo contratante se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

SUBSECAO Il

Da Multa

Art. 42 A multa é a sancao pecunidria que sera imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do
Orgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucgédo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
(Redacéo do Decreto n°® 35.831/2014)
Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucéo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da Secretaria de Estado da Seguranca
Publica e da Paz Social, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada; (Alterado Decreto n° 35.831/2014)
lll - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servico, ou rescisao do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redacéo do Decreto n° 35.831/2014)
8 1° A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apoés regular processo administrativo, oferecido a
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento
da notificacdo, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a
seguinte ordem:
| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.
§ 2° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos
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- Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo ou cobrados judicialmente.
§ 3° O atraso, para efeito de célculo de multa, ser4 contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execuc¢do do contrato, se dia de expediente
normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.
8 4° Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:
| - 0 atraso n&o superior a 5 (cinco) dias; e
Il - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.
§ 5° A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangfes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Pardgrafo Unico do art. 2° e observado o
principio da proporcionalidade.
§ 6° Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.
§ 7° A sancao pecuniaria prevista no inciso 1V do caput deste artigo ndo se aplica nas hipoteses
de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

SUBSECAOQ Il

Da Suspenséao
Art. 5° A suspensdo é a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitagdo na
modalidade pregéo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro
de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos a
seguir:
| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de
Compras e Licitagdes - SUCOM, ou pelo 6rgéo integrante do Sistema de Registro de Precos, a
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
Il - por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregao presencial ou eletrdnico,
guando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoria, ou, em original ou cOpia autenticada, de
forma definitiva;
lll - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregéo, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagfes, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento.
§ 1° S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:
| - a Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacdo
ocorrer no ambito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de licitagdo para registro de
precos, até a emissdo da autoriza¢do de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro
de Precos; e
Il - o ordenador de despesas do 6rgao contratante, se o descumprimento da obrigacéo ocorrer na
fase de execucéo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o0 contrato.
§ 22 A penalidade de suspenséo sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.
§ 32 O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos pregdes.

SUBSECAO IV

Da Declaracéo de Inidoneidade
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Art. 62 A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade
equivalente do 6rgao de origem, a vista dos motivos informados na instrucédo processual.
§ 1° A declaracdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacéo
perante a propria autoridade que a aplicou, e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes de sua conduta e ap6s decorrido 0 prazo da sancao.
§ 2° A declaracgéo de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os érgdos/entidades subordinadas ou vinculadas
ao Poder Executivo do Distrito Federal, e & Administracao Publica, consoante disp6e o art. 87, IV,
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPITULO Il
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 72 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por guaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo no
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de
Compras e Licitagdes - SUCOM, estardo sujeitas as seguintes penalidades:
| - suspensédo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtengéo do registro, por até
24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
Il - declaracao de inidoneidade, nos termos do art. 6° deste Decreto.
Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposi¢des dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto.
Art. 82° As sancdes previstas nos arts. 5° e 6° poderdao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais n®s 8.666, de 21 de junho
de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:
| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo; e
[l - demonstrarem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracao, em virtude de atos
ilicitos praticados.
CAPITULO Il
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 92 E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificacéo.
8 1° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o0 do vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;
§ 3° Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da fase recursal,
a aplicacéo da sancgédo seré formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado
no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
| - a origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;
Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
Il - o fundamento legal da sanc¢éo aplicada; e
IV - 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.
§ 4° Apo6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposi¢do, a
autoridade competente para aplicacdo da sangéo providenciara a sua imediata divulgag&o no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitagbes e Registro de Precos do Distrito Federal - e-Compras,
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e aos demais sistemas eletrdnicos de contratacdo mantidos por 6rgdos ou entidades da
Administracao Publica do Distrito Federal.
§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal as san¢des
aplicadas com fundamento nos arts. 3° e 4° deste Decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sancéo aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa.
Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato
gue as aplicou.

CAPITULO V

DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a
licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composi¢cdo das perdas e danos causados a
Administracao pelo descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatérios e os contratos deverdo fazer mengéo a este Decreto,
ressalvados 0s casos em que o objeto exija penalidade especifica.
Art. 13. As sancdes previstas nos artigos 3°, 4° e 5° do presente Decreto serdo aplicadas pelo
ordenador de despesas do 6rgdo contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento
recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Precos.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no érgéo
ou na entidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 16. Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Brasilia,30 de maio de 2006.
118° da Republica e 47° de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora

PUBLICADO NO DODF N° 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 - P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS N°S:

- 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF N° 133, DE 13 DE JULHO DE
2006, P.2.

- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF N° 156, DE 15 DE AGOSTO DE
2006, P. 1, 2.
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ANEXO V AO EDITAL

Modelo de Declaracdo de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

, inscrita no CNPJ ne.
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°.
e do CPF n°. , DECLARA, para fins de
participacdo na Concorréncia Publica n°® 01/2016-CPL/RAIX, sob as sancbes administrativas
cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, ha presente data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do Artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei Complementar n°.
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Representante Legal

OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condi¢cdo da empresa.

2) Esta declaracao devera ser entregue a CPL dentro do envelope n°. 01 pelas empresas
gque pretenderem se beneficiar nesta licitagcdo do regime diferenciado e favorecido pelo
previsto na Lei Complementar n°. 123/2006.
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ANEXO VI AO EDITAL
Minuta de Contrato

Contrato de Execucdo de Obras n° __ /2016 -
RAIX, nos termos do Padrdo n° 09/2002.
Processo n° 138.000.548/2016
CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
O Distrito Federal, por meio da , representado por
, ha qualidade de Administrador Regional, com delegacéo de
competéncia prevista nas Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil do Distrito
Federal e , doravante denominada Contratada, CGC n° ,
com sede em , representada por , ha qualidade de
CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorréncia n°® 01/2016-CPL/RAIX (fls.
), da Proposta de fls. e da Lein®8.666 21.06.93.
CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO
Contratacdo de empresa(s) especializada(s) para execucao de obra de urbanizacao em Ceilandia
- DF.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global,
segundo o disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n°® 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser
atendida a conta de dotacdes orcamentérias consignadas no orcamento corrente — Lei
Orcamentaria n° , de , enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de

dotagOes a serem alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orcamentaria:

| — Unidade Orcamentaria:

Il — Programa de Trabalho:

[l — Natureza da Despesa:

IV — Fontes de Recursos:

6.2 — O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n° ,
emitida em , Sob 0 evento n° , ha modalidade
CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd feito em parcela(s) em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela administracéo, de acordo com as Normas de Execuc¢do Or¢camentaria, Financeira
e Contabil do Distrito Federal, mediante a apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura de Servigos,
liguidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato e de cépias autenticadas da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de
Fazenda/GDF; de regularidade com INSS e FGTS, nos termos da Lei n® 8.212, de 24/07/91; da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional.

7.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seréo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome da contratada, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, de acordo com o Decreto n°. 32.767, de 11/02/2011, mensalmente, conforme
o percentual concluido da obra, apresentacdo dos documentos relacionados em contrato e a
formalizacéo dos respectivos ATESTADOS DE EXECUCAO;

7.2.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.2 ndo se aplica: 1) Aos pagamentos a
empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragcdo Publica federal; 11) Aos pagamentos
efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
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legislacdo prépria, s6 possam ser movimentados em instituicbes bancéarias indicadas nos
respectivos documentos; e Ill) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federacdo que
ndo mantenham filiais e/ ou representacdes no DF e que venceram processo licitatério no &mbito
deste ente federado.

7.3. O pagamento da primeira parcela somente sera efetuado apds a contratada comprovar, a
fiscalizacdo, o registro da obra perante 0 CREA;

7.4. O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apés a respectiva liberacdo, pela
fiscalizacdo da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX;

7.5. Nao havera antecipacdo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°® 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

7.6. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serdo utilizados 0s pre¢os unitarios
constantes na planilha orcamentaria elaborada pela contratada, incluido o B.D.I;

7.7. Nao serdo objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras para utilizacdo
futura;

7.8. Os pagamentos das faturas serdo feitos de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
mensalmente, conforme o percentual concluido da obra, apresentacdo dos documentos
relacionados em contrato e a formalizag&o dos respectivos ATESTADOS DE EXECUCAO;

7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da Lei n°
8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n°® 435, de 27 de
dezembro de 2001,

7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacéo até a data do efetivo
pagamento de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipéteses previstas no art. 57 da Lei n°.
8.666/93.

8.2 — O prazo de execucdo da obra sera de xx (xxxxx) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de servico pela CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma
fisico-financeiro.

8.3 — O prazo para inicio das obras e servicos sera de até 5 dias corridos, contados da data de
recebimento da respectiva Ordem de Servico.

8.4 — As obras serdo recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada. Quando do
recebimento provisorio, obrigatoriamente devera estar concluida a execugdo do objeto contratual.
8.5 — As obras/servicos serdo recebidos definitivamente pela Administracdo mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio, suficientes para vistoria que comprove a adequacao das obras aos termos
do contrato; condicionado a comprovacao de regularidade com o INSS, FGTS e Regularidade
Fiscal.

8.6. Caso o contrato ultrapasse a periodicidade inicial e supere a vigéncia de um ano, o reajuste
sera efetuado, tendo como base a data de apresentacdo da proposta, de acordo com a Lei n°
9.069/95 e legislacdo complementar, em periodicidade anual ou outra que porventura seja
estabelecida pelo Poder Publico, em conformidade com a coluna 18 - ICCB, divulgada pela revista
Conjuntura Econdmica da Fundacao Getulio Vargas, nos termos do Decreto n® 1.110/94, e de
acordo com as disposicbes a serem baixadas pelo Poder Executivo, observada a seguinte
férmula:

= - x V onde:
10
R = valor do reajustamento
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V = valor contratual do servi¢co a ser reajustado;

I1 = nimero indice a época do reajustamento;

I0 = numero indice a época do recebimento da proposta;
8.7. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da Lei n°
8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n° 435, de 27 de
dezembro de 2001;
8.8. O limite permitido para subcontratacao é de 30% do valor global da obra, desde que trate de
servicos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada a prévia e formal anuéncia
a Administracdo Regional de Ceilandia, desde que atendidas as condi¢cGes de habilitacdo pela
subcontratada (regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, habilitacdo juridica e
qualificacdo econdmico-financeira), as quais deverdo ser mantidas durante a execucdo do
contrato.
CLAUSULA NONA — DAS GARANTIAS
9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execugéo da obra sera
prestada na forma de , conforme previséo constante do Edital.
9.2 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranca do trabalho, compreendido,
também, o material empregado.
CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.
10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes,
inclusive perante o Registro de Iméveis. (Lei n® 9.032/1995)
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
11.1 — A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
| — até o quinto dia atii do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execu¢éo do Contrato;
Il — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 — Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes
da prestagéo de servico.
11.3 — A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
11.4 — A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagfes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitacao.
11.5 — A contratada devera recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer outras despesas
pela ocupacao de terrenos contiguos a obra para viabilizar a sua execucao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAGCAO CONTRATUAL
12.1 — Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebracao de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.
12.2 — A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou
penalizacdo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacdes orgamentérias,
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracéo de aditamento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES
13.1. Das Espécies
13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes assumidas,
garantida a prévia defesa, estéo sujeitas as seguintes san¢des em conformidade com o Decreto
n° 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n% 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:
| - adverténcia,
Il - multa; e
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[ll - suspensdo temporéria de participagdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administracao de qualquer esfera da Federacao, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucédo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a
licitante e/ou contratada sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominacdes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.

13.1.2. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do subitem anterior poder&o ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

13.2. Da Adverténcia

13.2.1. A adverténcia € o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigacdo, e sera expedida pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas) se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucgdo contratual, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3. Da Multa

13.3.1. A multa é a sancdo pecunidria que sera imposta a contratada, pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou execucgao do contrato, e sera aplicada
nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuc¢édo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
(Redacao do Decreto n°® 35.831/2014)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da Administracdo Regional de Ceilandia-
RAIX, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacdo contratada; (Redacéo do Decreto n° 35.831/2014)

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacéo do disposto nos incisos | e 1l deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redacéo do Decreto n° 35.831/2014)
13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°,
da Lei n° 8.666/93 e sera executada apoés regular processo administrativo, oferecido a contratada
a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da

notificacdo, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:
| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.
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13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos
de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

13.3.4. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucdo do contrato, se dia de expediente
normal na Administracdo Regional, ou no primeiro dia util seguinte.

13.3.5. Em despacho, com fundamentac¢do sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e

Il - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.
13.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancfes, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o principio da
proporcionalidade.

13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverédo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administracdo em admitir
atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do subitem 13.3.1.
13.3.8. A sangé&o pecuniéria prevista no inciso 1V do subitem 13.3.1 ndo se aplica nas hipoteses
de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

13.4. Da Suspenséo

13.4.1. A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacdo e de contratar com a Administracéo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na
modalidade pregéo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro
de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de acordo com 0s prazos a
seguir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Administrador
Regional (Ordenador de Despesas), a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoéria, ou, em original
ou copia autenticada, de forma definitiva;

lll - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregédo, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucgéo do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacéo do objeto da licitacao;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

C) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e n&o efetuar o pagamento;

13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) € a autoridade competente para aplicar
a penalidade de suspensdo quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio e/ou na fase de execugédo contratual, entendida desde a recusa em retirar
a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.4.3. A penalidade de suspenséo sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diario
Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Uni&o).

13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos pregdes.
13.5. Da Declaracéo de Inidoneidade

13.5.1. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, & vista dos
motivos informados na instrucdo processual.

13.5.2. A declaracao de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
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perante a prépria autoridade que a aplicou, e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes de sua conduta e ap6s decorrido 0 prazo da sancao.
13.5.3. A declaracéo de inidoneidade e/ou sua extincao sera publicada no Diério Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Uni&o), e seus efeitos
serdo extensivos a todos os drgaos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do
Distrito Federal, e a Administracdo Publica, consoante dispfe o art. 87, 1V, da Lei n° 8.666, de
1993.

13.6. Das Demais Penalidades

13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por guaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo no
registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, estardo sujeitas as
seguintes penalidades, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspenséo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obtencéo do registro, por até
24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - declaragao de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;

Il - aplicam-se a este subitem as disposi¢cdes do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2. As sang0es previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis Federais n°s 8.666, de 1993 ou
10.520, de 2002:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo; e

[l - demonstrarem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.7. Do Direito de Defesa

13.7.1. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificagao.

13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o0 do vencimento, e considerar-se-a0 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;

13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apés o exaurimento da fase
recursal, a aplicacao da sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diario Oficial da Unido (quando os recursos
forem oriundos da Uniéo), devendo constar:

| - a origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

[l - o fundamento legal da sancéo aplicada; e

IV - 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

13.7.5. ApGs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposicao, o
Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgacdo no sitio www.fazenda.df.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de
Compra e LicitagOes e Registro de Precos do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas
eletrénicos de contratacdo mantidos por 6rgaos ou entidades da Administracédo Publica do Distrito
Federal.
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13.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicagcéo no Diério Oficial do Distrito Federal e no Diario
Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido) as sancdes aplicadas com
fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de penalidades, as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. Do Assentamento em Registros

13.8.1. Toda sancéao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.

13.8.2. As penalidades terdo seus registros cancelados apos o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

13.9. Da Sujeicéo a Perdas e Danos

13.9.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n°
26.851/06 e suas alteracfes, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara sujeita,
ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das
obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

13.10. Disposicdes Complementares

13.10.1. As sanc¢des previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo serdo aplicadas
pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas).

13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo sé se iniciam e vencem em dia de expediente na
Administracao Regional.

13.11. E proibida a utilizagdo de mao de obra infantil para a execucdo do objeto desta licitacdo
(Lei n°5.061, de marco de 2013).

13.11.1. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do contrato e
a aplicagédo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis, conforme artigo 2° da Lei Distrital
n°. 5.061 de 08/03/2013.

13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

13.13. O uso ou 0 emprego de contetdo discriminatério contra a mulher, que incentive a violéncia
contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja homofébico, ou que
represente qualquer tipo de discriminag&o constitui motivo para rescisédo de contrato e aplicagao
de multa, sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis. (Lei n°® 5.448/2015).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DISSOLUCAO

O Contrato podera ter rescisao amigavel, bastando, para tanto, manifestacdo escrita de uma das
partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupgdo do curso normal da
execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato poderé ser rescindido por ato unilateral da Administragcéo, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n°
8.666/93, sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

15.2. O contrato podera ser rescindido, a critério da Administracdo, conforme dispdem o0s artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execug¢do na forma da legislagdo pertinente,
podendo, quando for 0 caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Administragdo Regional de Ceilandia-RAIX, designard um Executor
para o Contrato, que desempenhara as atribuicbes previstas nas Normas de Execucdo
Orcamentaria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A efichcia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela
Administrac@o, na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura,
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para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro
do instrumento pela Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO
Fica eleito o foro de Ceilandia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer davidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Pelo Distrito Federal:

VILSON JOSE DE OLIVEIRA
Administrador Regional de Ceilandia

Pela Contratada:

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO VII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER
REALIZADA A OBRA

Ref.: Concorréncia n°. 01/2016-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.548/2016.

A empresa , inscrita no CNPJ N°. ,
sediada em , por intermédio de seu representante legal o Senhor
€)) , declara conhecer o local a ser executada a obra

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo da mesma,

tendo declinado do direito de participar da Vistoria ao local da referida obra.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo
responsavel legal da empresa.
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ANEXO VIII AO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

DECLARACAOQ DE VISTORIA

Declaramos para fins de participacdo na Concorréncia 01/2016-CPL/RAIX, que a empresa
: CNPJ n°

representada por seu Responsavel Legal
, realizou vistoria, nos locais onde seréo

realizados os servigos, objeto deste Edital.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Engenheiro ou Arquiteto da Administragdo Regional de
Ceilandia-RAIX

Responsavel Legal da Empresa
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ANEXO IX AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DOS DETALHES
EXECUTIVOS

Ref.: Concorréncia n°. 01/2016-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.548/2016.

A empresa , inscrita no CNPJ N, ,
sediada em , por intermédio de seu representante legal o Senhor
€)) , declara para os devidos fins que examinou 0s

detalhes do Edital da CONCORRENCIA N°. 01/2016-CPL/RAIX e seus Anexos, e que tem pleno
conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a execucao da obra/servi¢o e a natureza
do local de que trata esta licitacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a Administragéo Regional de Ceilandia-RAIX. Assim, declara dispor de todas as
informac®es necessarias para fins de preparacdo da PROPOSTA DE PRECOS.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo
responsavel legal da empresa.
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ANEXO X AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE E
SUBCONTRATACAO
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Ref.. CONCORRENCIA N°. 01/2016-CPL/RAIX.

Eu, Engenheiro Civil, CREA na qualidade de
Responsavel Técnico da (nome da empresa) , estabelecida (endereco
completo), CNPJ , declaro e atesto que 0s precos unitarios, totais, globais e

o BDI sdo de minha responsabilidade e compativeis com o objeto e prazo desta licitacdo, com as
condicdes do local onde serdo executados os servigos e suas particularidades, e os quantitativos
apresentados na planilha do orgamento a ser preenchida, estando incluidos todos os servigos e
equipamentos a serem entregues.

Declaro também que subcontratarei os servigos especializados somente de pessoas fisica ou
juridica habilitadas na forma da lei, ap0s a anuéncia da fiscalizagéo.

Ceilandia-DF, de de 2016.

NOME / IDENTIFICACAO
RESPONSAVEL TECNCO DA LICITANTE
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ANEXO XI AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIAS DE FATOS
IMPEDITIVOS (EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Ref.. CONCORRENCIA N°. 01/2016-CPL/RAIX. A
Declaramos para fins de participagdo em processo licitatorio, referente 8 CONCORRENCIA N°
01/2016-CPL/RAIX, que a empresa de Razédo Social , CNPJ n°

() tem o seguinte impedimento de participar deste certame ou de contratar em qualquer esfera
da Federacéo, em qualquer dos Poderes Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal

() ndo tem nenhum impedimento de participar deste certame;
Estamos ciente da obrigatoriedade de declarar imediatamente as ocorréncias posteriores a
licitagcdo ou que vierem a acontecer durante a execucdo do contrato.

Ceilandia-DF, de de 2016.

NOME / IDENTIFICACAO
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ANEXO XII' AO EDITAL )
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E
INDICACAO DE EQUIPE TECNICA (EM PAPEL TIMBRADO DA

LICITANTE)
REF.: CONCORRENCIA N° 01/2016-CPL/RAIX
Eu, , Engenheiro Civil, CREA n° ,de [ |/
(data do registro) declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que assumirei a Responsabilidade
Técnica da obra objeto deste certame, caso a empresa CNPJ Ne° venha a

ser contratada para a execuc¢ao do projeto.
Declaro ainda que a equipe técnica que atuard na execucdo da obra serdo os seguintes
profissionais, com os seguintes ramos de especialidade, n® do CREA e data do respectivo registro:

Ceilandia-DF, de de 2016.

CREA n°

ANEXO XIII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente pessoa juridica nao
possui administrador, proprietario ou s6cio com poder de direcdo seja familiar de agente
publico, preste servicos ou desenvolva projeto no 6rgédo ou entidade da administracdo
publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissao ou funcéo de confianca
nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

Ceilandia-DF, de de 2016.

Responsavel Legal da Empresa
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