Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 05/2017-CPL/RA IX

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global

TIPO: Menor preco

PROCESSO: 138.000.413/2017

INTERESSADO: Administracdo Regional de Ceilandia

OBJETO: Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Fundamental 32 de
Ceilandia.

Atencao: - Leia atentamente todos os itens do Edital.

PREAMBULO

A Administracdo Regional de Ceilandia, por meio da Comissao Permanente de Licitagéo,
designada pelo Senhor Administrador Regional, em conformidade com a Ordem de Servico
n° 51, de 28 de junho de 2017, publicada no DODF n° 127, de 05 de julho de 2017 e pela
Ordem de Servigo n® 71, de 11 de agosto de 2017, publicada no DODF 155, de 14 de agosto
de 2017, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que faré realizar no dia
DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE (10/11/2017), SEXTA-FEIRA,
as 08:00 horas, no auditério do seu edificio sede, Licitacdo sob a modalidade TOMADA
DE PRECOS n° 05/2017-CPL/RA IX, TIPO MENOR PRECO, pelo regime de execugao
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, processada nos termos e condicGes fixados
neste Edital e seus Anexos, inclusive no tocante as Condi¢bes Gerais de Licitacdo e
Contratacdo regidas pela Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, Lei n® 10.520/2002, pela Lei
n° 8.883/94, Lei n® 9.648/98 e Lei n® 9.854/99 naquilo que ndo conflitar com as citadas Leis
Federais, CONSIDERANDO, ainda, como nele transcritas as condi¢Ges previstas no
Decreto n° 26.851/2006 (Penalidades) e alteracGes posteriores; Decreto n. 32.751/2011
(Vedacdo ao Nepotismo); Resolucdo 1025/2009 — CONFEA; e a Lei Complementar
123/2006 (Estatuto da Microempresa) e demais normas aplicaveis.

CONDICOES GERAIS DE LICITACAO

CAPITULO I - DO OBJETO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

1.1 A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino
Fundamental 32 de Ceilandia, no regime de execucdo de empreitada por preco
global, conforme detalhnamento constante do Projeto Bésico e seus anexos, Planilha
Estimativa de Custos e discriminag&o a seguir:
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a) EXECUCAO DE OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 DE CEILANDIA, no valor
estimado de R$ 414.111,11 (quatrocentos e quatorze mil, cento e onze reais e
onze centavos), com exigéncia: CRC/NOVACAP no Grupo 03, Subgrupos (3.10-
Edificacbes ou 3.30-Pequenas obras) e 3.14-Estrutura Metélica e 3.18-
Alambrados ou Atestados de Capacidade Técnica, conforme item 3.3, d) do
Edital.

b) As especificagdes estdo contidas nos anexos do presente Edital.

c) As despesas decorrentes da contratacdo desta Tomada de Precos correrdo a conta
dos recursos orcamentdrios provenientes da Administragdo Regional de
Ceilandia, conforme descrito a seguir:

- Unidade Orcamentaria: 59111

- Fonte de Recursos: 100

- Funcéo: 27

- Subfuncéo: 812

- Programa: 6206

- Projeto/Denominacgéo: 1745.0008 (EP) Construcdo de quadras de esporte —
Cobertura no CEF 32 do Condominio Por do Sol

- Elemento de Despesa: 44.90.51

- Unidade Orgamentéria: 59111

- Fonte de Recursos: 100

- Funcéo: 27

- Subfuncéo: 451

- Programa: 6206

- Projeto/Denominacdo: 1745.0025 (EP) Construcdo de Quadras de Esportes —
Construcdo de Cobertura de Quadras Poliesportivas e
Patios

- Elemento de Despesa: 44.90.51

CAPITULO Il - DOS LICITANTES

2.1. A participacdo nesta Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratvel pelas
Licitantes, dos termos, clausulas, condigdes e Anexos do Edital, que passardo a integrar o
contrato como se transcrito, com lastro na legislagéo referida no predmbulo da licitagdo, bem
como na observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicaveis,
ndo sendo aceita, sob qualquer hipdtese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer fase
do procedimento licitatorio e execucdo do contrato, inclusive a aceitacdo expressa das
exigéncias nele estabelecidas.
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2.2. Somente poderdo participar da licitacdo interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condi¢Oes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

2.3.  Nao poderao participar da licitacdo, nem do contrato dela decorrente:

| - Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica ou suspensas do direito de licitar e
contratar em qualquer esfera da Federacao, em qualquer dos Poderes;

Il - Empresa concordataria ou em processo de faléncia, sob o concurso de credores,
em dissolucdo ou em liquidacdo, ou em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial.

IIl — E vedada a particitagdo de empresa ou empresario IMPEDIDO de licitar e
contratar com a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, conforme
dispde o Art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002 (Lei do Pregéo);

“Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominacdes legais.”

IV - As pessoas alcancadas por forca do Decreto 32.751, de 04 de fevereiro de 2011,
que versa sobre a vedacdo do nepotismo no ambito da Administracdo Publica
Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, em especial ao Art. 8°,
transcrito abaixo:

“Art. 8° Os editais de licitagdes e de chamamentos publicos
estabelecerdo a impossibilidade de participacdo de pessoa juridica
cujo dirigente, administrador, proprietario ou socio com poder de
direcdo seja cOnjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

| - agente publico com cargo em comisséo ou fungdo de confianga que
esteja lotado na unidade responsavel pela realizacdo da selecdo ou
licitacdo promovida pelo 6rgdo ou entidade da administracdo publica
distrital; ou
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VENTVRIS VENTIS

Il - Agente puablico cuja posicdo no oOrgdo ou entidade da
administracdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe
da unidade responsavel pela realizacédo da selecdo ou licitacéo.

Paragrafo unico. A vedacdo de que trata o caput se aplica aos
contratos pertinentes a obras, servigos e aquisicdo de bens, inclusive
de servicos terceirizados, as parcerias com organizacdes da sociedade
civil e & celebragdo de instrumentos de ajuste congéneres.”

V — Considerando o Art. 97 da Lei 8.666/93, sera realizada prévia pesquisa junto
aos Portais na Internet de Governo (STC/GDF e CEIS — Cadastro Nacional de
Empresas Iniddneas e Suspensas / CGU) e no CNJ (Condenac@es civeis por
atos de Improbidade Administrativa) para aferir se existe algum registro
impeditivo ao direito de participar de licitacdo ou celebrar contratos com a
Administragdo publica.

2.4.  N&o poderdo participar da licitagdo, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no
art. 9° da Lei 8.666/93, que assim dispde:

“Art. 9° N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo
ou da execucdo de obra ou servi¢o e do fornecimento de bens a eles
necessarios:

| - 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Il - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

Il - servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacdo.

§ 1° E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a
que se refere o inciso Il deste artigo, na licitacdo de obra ou servico,
ou na execucdo, como consultor ou técnico, nas funcdes de
fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico
da Administracdo interessada.

8 2° O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou contratacdo de
obra ou servigo que inclua a elaboragdo de projeto executivo como
encargo do contratado ou pelo preco previamente fixado pela
Administragéo.

8 3° Considera-se participacdo indireta, para fins do disposto neste
artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
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econdmica, financeira ou trabalhista entre o0 autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
Servicos a estes necessarios.

84° 0O disposto no pardgrafo anterior aplica-se aos membros da
comissdo de licitacdo.”. Ademais, deve-se observar as vedacdes
expostas no Decreto n° 32.751/2011- vedacdo do nepotismo e Decreto
n°® 36.520/2015 (Anexo V1)

2.4.1 A vedacdo exposta no inciso Il do artigo 9° da Lei n° 8.666/93 refere-se aos
servidores de qualquer administragdo regional, Secretaria de Estado das Cidades,
Secretaria de Estado de Gestdo do Territério e Habitacdo e Secretaria da Casa Civil,
Relagdes Institucionais e Sociais do Distrito Federal, assim como aos servidores de
qualquer dérgdo que esta Administracdo se encontra subordinada. Ademais, nos termos
do Decreto n° 36.520/2015, o servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condic&o,
por si ou sob representacdo, ndo podera participar de licitagbes ou firmar contratos com o
6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo ao qual se vincula, observando o
disposto em regulamento especifico.

2.5.  NAO PODERAO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITACAO CONSORCIO
DE EMPRESAS, por tratar-se de obra de pequeno porte, conforme justificativa apresentada
pela Coordenacdo de Administracdo Geral — COAG, desta Administracdo Regional de
Ceiléndia e constante nos autos.

2.6. Poderdo participar desta licitacdo as empresas interessadas do ramo de atividade do
objeto desta licitacdo que comprovem sua qualifica¢do, na forma indicada neste edital:

a) Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, nos termos do 81°, art. 1° do Decreto n°® 3.722 de 09 de janeiro de 2001,
publicado no DOU, de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n°
23.546/03 ou que estejam devidamente cadastradas na NOVACAP, conforme o art.
22, paragrafo 2°, Lei n° 8.666/93, em ambas situacOes, até o terceiro dia anterior a
data de apresentacgédo das propostas;

b) Que néo estejam cadastradas no SICAF ou na NOVACAP, ou que estiverem com
seus cadastros vencidos, desde que atendidas as exigéncias do Capitulo 11l (Da
Habilitacdo) deste edital.

CAPITULO Ill - DO ENVELOPE DE HABILITACAO

3.1 HABILITACAO JURIDICA - a documentacdo relativa a habilitacdo juridica
consistira em:

a) Copia da Cédula de identidade

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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c) Copia Autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e,

f) A comprovagdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera por meio da
apresentacdo do Registro de Empresas Mercantis (contrato social) ou do
Registro Civil de Pessoas Juridicas, CNPJ, original (Internet) ou copia
autenticada. (art. 3° da Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da
Microempresa).

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual.

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido;

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da licitante, se fora do Distrito Federal,

e) Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito Federal;
f) Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal;

g) Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas — CNDT - incluido pela Lei
12.440/2011.

h) Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento
equivalente, em plena validade.
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3.3.  QUALIFICACAO TECNICA

a) Prova de inscricdo ou registro da empresa e do(s) seu(s) responsavel(is)
técnico(s), junto ao CREA/CAU.

b) A comprovacdo de a licitante possuir profissional(is) de nivel superior, com
capacitacdo técnica para execucao dos servigos, devidamente reconhecido(s) pelo
CREA/CAU, detentor(es) de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA ou
certidao(Ges), profissional(ais) este(s), que devera(do) ser o(s) Responsavel (is)
Técnico(s) do Servigo.

c) A comprovacao do vinculo, do profissional detentor do acervo técnico, com a
licitante, a ser exigida na ocasido da assinatura do Contrato, devera ser feita
da seguinte forma:

- SOcio - copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no 6rgao competente;

- Diretor - copia autenticada do contrato social, em se tratando de firma
individual, ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

- Empregado - copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado
registrada na DRT, ou ainda, cOpia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social.

- Autdnomo prestador de servico - cOpia autenticada do contrato de prestacdo de
servigos compativeis com o objeto desta licitacdo.

d) A comprovacdo de capacidade técnico-profissional, referida na alinea “b” sera
feita por meio de apresentacdo de atestado(s) de Capacidade Técnica de cada
profissional exigido e/ou certiddo(6es), devidamente registrado(s) no
CREA/CAU que comprove(m) a execucdo dos servicos em favor de pessoas
juridicas de direito pablico ou privado de obras de constru¢do e/ou reforma,
similares as descritas no Projeto Béasico, limitada esta comprovacao as parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo, no percentual maximo de
50% dos quantitativos a serem executados, (TCU- Ac6rddo n° 1480/2012-
Plenario), do valor global de cada lote (TCU, Acérddo n. 1480/2012-Plenério), a
seguir discriminadas:

Comprovacao de execugdo de no minimo:

- Execucéo de Cobertura em Estrutura Metalica, com no minimo 325m?;
- Execucéo de Alambrado;

- Execucéo de instalagdes elétricas;

- Execucéo aguas pluviais; e,

- Execucédo de SPDA — Sistema de Protecdo de Descarga Atmosférica.

ou apresentacdo de CRC/NOVACAP Grupo 03 Subgrupo (3.10-Edificagdes ou
3.30-Pequenas Obras) e 3.14-Estrutura Metalica e 3.18-Alambrados.
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e) E admitida a soma de atestados provenientes de servicos prestados a

f)

empresas diversas para alcancar o quantitativo minimo em obras ou servicos
com caracteristicas semelhantes e em propor¢cdo com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado.

Devera(&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou
da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- Data de inicio e término das obras/servigos;

- Local de execucéo;

- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU;

- Especificacdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados, conforme
0s padrdes no(s) projeto(s) basico(s) e no(s) caderno(s) de especificacdes
técnicas dos servicos e os quantitativos executados.

g) As informagdes expostas no Atestado ou Certiddo mencionadas referir-se-80 as

parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente licitacdo;

h) Os documentos exigidos na alinea “b” poderdo ser substituidos por Certiddo de

)

Registro do CREA/CAU, no qual conste a qualificagdo do profissional detentor do
acervo técnico ou pelo CRC da NOVACAP, nos grupos e subgrupos indicados na
alinea “d”, desde que atenda a todas as exigéncias do edital, segundo artigo 32 82°
e §3°, da Lei n. 8.666/1993,;

As CertidGes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA deverdo constar os dados
do responsavel técnico.

O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitagdo técnico-profissional de que trata o item 3.3, alinea “b”, deverd
participar diretamente da obra ou servigo objeto da licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administracao.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Comprovacdo da boa situagdo financeira da LICITANTE, a qual deve

apresentar o Balanco Patrimonial, referente ao ultimo exercicio social, ja exigivel
e apresentado na forma da Lei, observando o que segue:

- Balango Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do
Estado ou do Distrito Federal; ou,
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VENTVRIS VENTIS

- Balanco Patrimonial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado ou
do Distrito Federal, com o Pertinente Termo de Abertura e Encerramento.

b) Com base nos dados constantes no Balanco Patrimonial, devera ser feito o
célculo dos seguintes indices, os quais deverdo estar devidamente aplicados em
memorial de célculos, devidamente ASSINADOS por _contador (Bacharel em
contabilidade) devidamente registrado perante o CRC, com fulcro no Art. 3°,
itens 22 e 26 c/c § 1° do Art. 3° da Resolugdo CFC n° 560/83 e pelo titular da
empresa ou seu representante legal.

- Comprovar o Indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,0 (um),
obtido a partir de dados do Balango Anual, através da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG= “5ASSIVO CIRCILANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Comprovar o Indice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0
(um), obtido a partir de dados do Balanco anual, através da seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE

ILC= 5 ASSIVO CIRCILANTE

- Comprovar o Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou inferior a 1
(um), obtido a partir de dados do balanco, através da seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO + RESULTADO EXERCICIO FUTURO

GEG=

c) Seréa exigido a apresentacdo de capital Social ou patriménio liquido de no
minimo 10% do valor estimado da contratacdo, para as licitantes que ndo
conseguirem os indices minimos exigidos, para aferir a boa situacdo financeira
da empresa (ILG e ILC = ou superior a 1 (um) e GEG = ou menor que 1 (um), de
forma a comprovar a boa situacdo financeira.

d) As empresas recém-constituidas e que ndo tenham promovido a apuracdo dos
primeiros resultados, poderdo participar do certame apresentando o seu "balanco
de abertura' que demonstre a sua situacdo econémico-financeira, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado ou do Distrito Federal.

e) Certiddao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica;

f) Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade, item 2.1.4, o
balanco e demais demonstracdes contdbeis de encerramento de exercicio
bem como a demonstracdo dos indices contabeis deverdo ser
obrigatoriamente assinadas por contador credenciado e pelo titular da
empresa ou seu representante legal.
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g) Também sera exigida como critério de qualificacdo econémico-financeira, a

comprovacao de recolhimento de garantia de participacao, junto a Tesouraria
da Secretaria de Fazenda, do valor correspondente a 1% do orcamento
estimado, podendo a licitante optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, §1°, da Lei n. 8.666/93, conforme valores a seguir:

R$ 4.141,11 (quatro mil, cento e quarenta e um reais e onze centavos).

h) O recolhimento da Caucdo de Participacdo devera ser efetuado na Tesouraria da

)

Secretaria da Fazenda, Anexo do Buriti, sala 1117, 11° andar no horério de
funcionamento bancario até o dia 09/11/2017 e o comprovante ser apresentado
juntamente com a documentacdo do envelope n° 01, no dia de realizagdo do
certame.

Os licitantes deverdo antes de recolher a caucdo comparecer a Geréncia de
Orgamento e Finangas - GEOFIN, da Administragdo Regional de Ceilandia para
retirar o oficio de encaminhamento, para o recolhimento da citada caucéo.

A garantia de participacdo sera devolvida depois de realizada a licitacdo, devendo
para isso, a interessada encaminhar solicitacdo de devolucdo, acompanhada da
respectiva Guia de Recolhimento, a tesouraria da Secretaria de Fazenda,
devidamente autuada no protocolo da mesma.

k) Alertamos que conforme orientacdo da Secretaria de Estado de Fazenda do

Distrito Federal, mensagem 5817, de 26 de marco de 2014, baseada no Parecer de
n° 110/2014-PROCAD/DF, ‘“as Cartas de Fianga emitidas por consultorias
empresariais ou qualquer outra garantia fidejusséria ofertada por entidades nédo
credenciadas como instituicdo Bancaria pelo Banco Central do Brasil, ndo servem
para os fins do art. 56, par. 1°, 111, da Lei 8.666/93, ndo devendo, portanto, serem
aceitas nos certames licitatorios por 6rgaos desta Unidade da Federagdo.”

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

a) O CRC da NOVACAP no(s) Grupo(s) e Subgrupos relacionados no item

1.1.1, nas categorias A, B, C, D ou E, substitui os documentos necessarios a
habilitagao previstos nos itens:

- 3.1 Habilitacdo Juridica, exceto: alineas a) e c);
- 3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, exceto: alinea b), c), d), e), f) e 9);
- 3.3 Qualificacdo Tecnica, exceto: alinea c), sendo ainda obrigatorio:

b) O cumprimento dos requisitos de QUALIFICACAO ECONOMICO-

FINANCEIRA, item 3.4,
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3.6. PROCURACOES

a)

a)

As procuracOes poderdo ser apresentadas da seguinte forma: procuracao publica
ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao
seu representante poderes para tomar as decisfes que julgar necessarias, durante a
licitagdo, sendo necessario o reconhecimento de firma em Cartorio, no caso de
procuracao particular, juntamente com a comprovacao da condicdo do outorgante.

A falta da procuracdo ndo inabilita o licitante, mas seu representante fica
impedido de se manifestar no certame, em nome do representado, até a obtencéao
desse documento.

3.7. OUTROS DOCUMENTOS

3.7.1. O licitante deve prestar ainda as seguintes declaragdes:

a)

b)

d)

f)

Declaracédo da licitante, confeccionada de acordo com o Anexo V11 deste edital,
de que ndo possui, em seu quadro de pessoal empregado(s) menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, e
do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

Declaracdo, sob as penas da lei, da Inexisténcia de fato impeditivo da
habilitacdo, confeccionada de acordo com o Anexo XIII deste edital, (exigida
somente se houver fato impeditivo, contendo compromisso de comunicar
eventual superveniéncia de fato dessa natureza surgidos durante a execugao
do contrato).

Declaracéo de Vistoria ao local das obras, expedida pela Coordenagdo de
Obras, a qual devera ser agendada pelos telefones (061) 3372-3117 / 3372-3126,
Anexo X;

As vistorias serdo devidamente acompanhadas por técnicos da Coordenacdo de
Obras e disponibilizadas no horario das 09h00 até 12h00, limitadas a apenas 01
(uma) visita por dia, da qual poderdo participar quaisquer nameros de licitantes
que se encontrem presentes ou representados;

A vistoria devera ser realizada por um responsavel legal da licitante interessada;

A Declaracdo de Vistoria poderd ser substituida por DECLARACAO
FORMAL, assinada pelo responsavel legal da empresa, sob as penas da lei, de
que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
do local, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o
utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX,
conforme Anexo IX.
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g) Declaracéo da licitante de recebimento dos documentos e de seu conhecimento
de todas as informagcdes e condicdes do objeto da licitagdo, conforme Anexo
Xl;

h) Declaragdo da licitante, para as microempresas ou empresas de pequeno
porte, confeccionada de acordo com o Anexo VIII deste edital. As
microempresas e empresas de pequeno porte fardo jus ao tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado concedido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

1) As licitantes que participarem desta licitagdo como microempresas e empresas de
pequeno porte deverdo apresentar a documentacdo e a proposta de precos
instruida em conformidade com as exigéncias dos Capitulos 3 e 4 deste edital e,
ainda, apresentar a declaracdo em conformidade com o Anexo VIII deste ato
convocatorio, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condi¢es do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto
ao seu art. 3°, e que estdo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

j) Declaracdo da licitante de compatibilidade e subcontratacdo, em
conformidade com o Anexo XII, na qual declara e atesta que 0s precos unitarios,
totais, globais e o0 BDI sdo de sua responsabilidade e compativeis com o objeto e
prazo desta licitagdo, com as condi¢cGes do local onde serdo executados 0s
servigos e suas particularidades, e os quantitativos apresentados na planilha do
orcamento a ser preenchida, estando incluidos todos 0s servicos e equipamentos a
serem entregues. Declara também que subcontratard os servicos especializados
somente de pessoas fisica ou juridica habilitadas na forma da lei, apds a anuéncia
da fiscalizacéo.

k) Declaracdo de Responsabilidade Técnica e pela indicacdo da equipe técnica,
em conformidade com o Anexo XIV, na qual declara, para os devidos fins e
efeitos legais, que assumird a Responsabilidade Técnica da obra objeto deste
certame.

I) Declaragéo de vedagéo ao nepotismo, em conformidade com o Anexo XIII, na
qual declara para os devidos fins de direito que a presente pessoa juridica ndo
possui administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja familiar de
agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no 6rgdo ou entidade da
administracdo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissao
ou funcdo de confianca nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

m) A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos solicitados neste Capitulo
serd motivo de inabilitacdo do licitante, impedindo-o de participar da fase
subsequente desta licita¢ao.
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n) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo
em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo (art. 43 da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa).

CAPITULO IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. No dia, hora e local fixados neste Edital de Tomada de Precos, cada licitante devera
apresentar & Comissdo de Licitacdo, simultaneamente, sua documentacdo e proposta de
precos, em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além do nome da firma ou sua raz&o social, 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRECOS N° 04/2017-CPL/RA IX

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECO
TOMADA DE PRECOS N°04/2017-CPL/RA IX

4.2. Apos o Presidente da Comissdo de Licitacdo declarar o encerramento do prazo para
recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento seré aceito.

4.3. Recebidos os envelopes “Proposta de Pregos” e “Documentagdo” e iniciada sua
abertura, ndo serdo permitidas quaisquer retificacdes que possam influir no resultado final
do processo licitatério.

4.4. Apds a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitacdo, ap0s deliberacdo de
seus membros.

CAPITULO V - DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

5.1. Abertos os envelopes de “Documentacdo”, a Comissao de Licitacdo podera apreciar a
proposta de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunido divulgar o nome das
firmas habilitadas e das inabilitadas, devendo as ultimas, serem devolvidos os envelopes de
“Proposta de Pre¢co” devidamente fechados, quando ndo tenha havido recurso ou apés sua
denegagcéo.

a) O envelope de “Proposta de Preco” da empresa, porventura inabilitada, serad
devolvido ao respectivo representante no final do certame, mediante assinatura do
Termo de Devolucgéo de Proposta de Preco. Caso o representante ndo se faca presente, o
documento ficard na posse da Comissdo de Licitagdo por quinze (15) dias, sendo
entdo, DESTRUIDO, caso o interessado n&o o retire nesse periodo.
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5.2. A Comissdo de Licitacdo, apds a abertura dos envelopes relativos a Documentacao,
podera encerrar a reunido a fim de que tenha melhores condicGes de analise, permanecendo
os envelopes de Proposta de Preco, ndo abertos, ja rubricados, em seu poder até a data e
horario fixado para a nova reunido.

5.3. O ndo comparecimento de quaisquer dos participantes & nova reunido marcada nao
impedira sua realizacdo.

5.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, ser& assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43 § 1° da Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa).

5.5. No caso do item anterior, a ndo regularizacédo da documentacéo, no prazo supracitado,
implicara decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo das san¢fes previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo (art. 43 § 2° da Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da
Microempresa).

5.6. Sera julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender as
condicBes previstas no Capitulo Ill, sendo inabilitado aquele que ndo as atender. A
inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

5.7. Levando-se em conta a atividade especifica do licitante e o interesse da
CONTRATANTE, é facultada a Comissdo de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta Tomada de Precos, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou de
informacdo que deveria constar originariamente das propostas.

CAPITULO VI - DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1. A proposta de precgos, apresentada em 01 (uma) via, devera:

a) ser datilografada ou impressa, sem emenda ou rasura, datada e assinada pelo
representante legal e pelos responsaveis técnicos da obra;

b) apresentar especificacdo clara e detalhada dos servicos, observadas as
especificacbes indicadas no Projeto Béasico e no Caderno de Especificagdes
Técnicas;

c) conter a discriminacdo dos servicos a serem executados, conforme a Planilha
Orcamentaria, contendo a especificagdo dos servicos, unidades, quantidades,
precos unitarios e pregos totais; (Anexo 11-C).
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d) Apresentar a Planilha Resumo do Orgamento (Analitica), conforme Anexo 11-
E.

e) conter a explicitacdo detalhada da composicdo do B. D. I. (Bonificacdo de
Despesas Indiretas); (Anexo 11-F)

f) apresentar a planilha com o detalhamento dos Encargos Sociais; (Anexo 11-G)

g) apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, nos percentuais de execucao
estipulados pela Coordenacédo de Obras, detalhando o prazo para execucdo dos
Servigos e as etapas componentes; (Anexo 11-D)

h) A proposta de precos da licitante que apresentar o Cronograma Fisico-
Financeiro, com os percentuais de execucdo, em desacordo com o estipulado
pela Administracdo, SERA DESCLASSIFICADA.

1) conter prazo de execugdo dos servi¢cos em conformidade com os padrdes previstos
no caderno de especificacdes;

J) consignar prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao, para fins de convocacgédo para contratacao;

k) Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos, os prazos ali
mencionados serdo considerados como se nela constassem, ndo sendo, portanto,
motivo de desclassificacdo do licitante.

I) A cotacdo apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteragéo.

m) O preco cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitacéo.

n) E obrigatdria a assinatura da Proposta de Precos, do Cronograma Fisico-
Financeiro e das Planilhas Orcamentaria e Resumo do Orcamento pelo
representante legal da empresa e pelos responsaveis técnicos exigidos, a cujo
cargo ficara a execucdo da obra.

CAPITULO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. Trata-se de licitagdo enquadrada no art. 45, 8§ 1°, inciso |, da Lei n° 8.666/93 (MENOR
PRECO).

7.2. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
exigéncias desta Tomada de Precos e que ofertar o MENOR PRECO GLOBAL para
execucdo dos servigos.
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7.3. Nao serdo consideradas quaisquer vantagens ndo previstas nesta Tomada de Precos,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas
ofertas dos demais licitantes, nem se admitira proposta que apresente precos unitarios ou
globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

7.4. No caso de discordancia entre o preco unitario e o preco total de cada item, prevalecera
o primeiro. Ocorrendo discordancia entre o valor em algarismo e o valor por extenso,
prevalecerd este dltimo.

7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todos os licitantes envolvidos serdo convocados.

7.6. Serdo desclassificadas, com base nos artigos 43, inciso 1V, 44, 82° e 3°, e 48, incisos | e
I1, da Lei n°® 8.666/93, as propostas que:

a) apresentarem precgos simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de
Precos ndo tenha estabelecido limites minimos;

b) apresentarem precos globais superiores aos valores orcados pela Administragéo,
inclusive no tocante aos pre¢os unitarios (Sumula n. 259 do TCU);

c) apresentarem precos manifestamente inexequiveis, nos termos do 88 1° e 2° do art.
48 da Lei n° 8.666/93; e

d) ndo atenderem as exigéncias contidas neste ato convocatorio.

e) Da deciséo de desclassificacdo de que trata o item 7.6 cabe recurso, no prazo de
cinco dias, na forma do Capitulo VIII deste edital.

7.7. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar 123/2006 —
Estatuto da Microempresa).

a) Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada (art. 44 88 1° 2° da Lei Complementar
123/2006 — Estatuto da Microempresa).

b) Na hipdtese da ocorréncia de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada serd convocada para apresentar nova proposta. Esta disposi¢do
somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.8 Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Comissdo poderd, a seu juizo, fixar as licitantes o prazo de 08 (oitos) dias Uteis para
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apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, escoimadas das causas que
motivaram a desclassificacdo, na forma do art. 48, § 3° da Lei n® 8.666/93.

CAPITULO VIII - DOS RECURSOS

8.1.

Observado o disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/93, o licitante podera apresentar

recurso a autoridade competente, por intermédio da Comissdo de Licitagdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, nos casos
enumerados no citado dispositivo legal.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugné-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

Os recursos deverdo ser apresentados por escrito (datilografados ou impressos),
devidamente fundamentados, assinados por representante legal do licitante e
protocolizado na Administracdo Regional de Ceilandia.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
Os recursos previstos no item 8.1, serdo apresentados nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;

b) julgamento das propostas, inclusive quando for considerada inexequivel. Nessa
ocasido o licitante argumentara quanto a possivel exequibilidade de sua proposta;

¢) anulacéo ou revogacao da licitacéo;

d) indeferimento do pedido de inscricio em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.883, de 1994;
f) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

Nas hipoteses ndo previstas no item 8.5, caberda REPRESENTACAO, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do
contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

Da deciséo proferida por Secretario de Estado do Distrito Federal em que seja declarada
a inidoneidade para concorrer a licitacdo ou contratar com a Administracdo Publica
caberda PEDIDO DE RECONSIDERACAO, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
intimagéo do ato.

a) A intimagdo dos atos referidos no item 8.5, alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos 0s
relativos a adverténcia e multa de mora, e no item 8.6, serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b", se
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presentes 0s prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando
poderd ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

b) O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do Item 8.5 deste artigo terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficicia suspensiva aos demais
recursos.

Interposto o recurso previsto no Item 8.5 ou 8.6, 0 mesmo sera comunicado aos demais
licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

a) Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragdo se inicia ou
corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao(s)
interessado(s).

8.10. Transcorrido o prazo recursal sem manifestacdo dos licitantes ou ap6s o julgamento do

(s) recurso (s), a Administracdo procedera a divulgacdo do resultado final da licitacdo
no DODF.

CAPITULO IX - DAS PENALIDADES

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a multa de
mora, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alteragdes posteriores.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato 0 CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as sancdes previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto
Distrital 26.851/2006 e alteracdes.

As multas tratadas nesse Capitulo serdo descontadas da garantia, do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o
desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante dep6ésito em conta corrente do
CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

A suspensdo é a sangdo que impede temporariamente o licitante de participar de
licitaches e de contratar com a Administracdo, podendo ser aplicada cumulativamente
com as penas de adverténcia e multa, sendo aplicada por meio dos critérios previamente
estabelecidos neste edital de acordo com os prazos e situacGes a seguir.

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo
Ordenador de Despesas, a licitante e/ou subcontratada permanecer inadimplente,
devidamente notificado.
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b) O critério de dosimetria da aplicacdo da alinea a) serd de 02 (dois) dias de
suspensdo para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer
inadimplente, até o montante de 30 dias.

c) Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante e/ou subcontratada deixar de entregar
o Diario de Obras apo6s ser devidamente notificado na época do pagamento da
ultima parcela do contrato.

d) O critério de dosimetria para a aplicacdo da alinea c) serd de 05 (cinco) dias de
suspensdo para cada dia em que a licitante e/ou subcontratada permanecer
inadimplente, até o montante de 90 dias.

e) Por 12 (doze) meses, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucao do seu
objeto, falhar ou fraudar a execucdo do contrato, sem prejuizo das demais sangoes
cabiveis.

f) Por 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

- Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na presente
licitagdo, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicacdo do objeto da licitacéo.

- Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo.

- Receber quaisquer das multas previstas neste edital e ndo efetuar o pagamento.

9.5. A aplicacdo das penalidades previstas neste edital respeitara, no que couber, as
disposi¢des do Capitulo VIII, em especial aos itens 8.1 e 8.5, alinea “f”.

CAPITULO X - DO PAGAMENTO

10.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, a CONTRATADA solicitara ao executor do
contrato autorizacdo para emissdo da Nota Fiscal e protocolizard na Administracdo
Regional de Ceilandia com seu respectivo Diario de Obras, que, apés a devida
atestacdo e regular liquidacéo, sera objeto de pagamento a ser processado no prazo de
até 30 dias.

10.2. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com creditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) terdo seus pagamentos feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB. Para empresas de fora que ndo mantenham filiais ou
representacdes no Distrito Federal, a liquidacao das faturas se dara por meio de Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
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Por ocasido do pagamento, a contratada devera apresentar prova de regularidade
relativa &: Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e para com a Fazenda do Distrito
Federal, em plena validade. Ademais, por ocasido do pagamento, a contratada também
deverd apresentar prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de
maio de 1943 (art. 29, inc. V, da Lei n. 8.666/93).

O PAGAMENTO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL OU FATURA ficara
condicionado a apresentacdo da seguinte documentacdo, além daquela prevista
nos itens 10.1 e 10.3:

a) Licenciamento da obra;

b) Matricula da obra ou servi¢o no INSS;

¢) Relagéo de empregados — RE;

d) Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

e) A.R.T. (Anotacdo do Responsavel Técnico) — CREA/DF da obra ou servigo.
f) Recolhimento da Garantia Contratual, prevista no Capitulo XIII.

Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, a mesma ficard pendente e o pagamento sera sustado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste
caso, quaisquer onus para 0 CONTRATANTE.

Caso ndo seja cumprido o prazo estipulado no item 10.1, ressalvadas as hipoteses
previstas nos itens 10.3, 10.4, 10.5 e 10.8, o Contratante pagara a Contratada
atualizacao financeira de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE pro rata tempore die,
proporcionalmente aos dias de atraso, conforme determina o Decreto-DF 37.121/2016.

O mesmo indice sera utilizado para calculo de descontos, no caso de eventuais
antecipacgdes de pagamentos.

A autorizacdo para a contratada emitir a ultima Fatura, para pagamento,
ocorrera somente apos:
a) o recebimento provisorio da obra e/ou servico; e,

b) a apresentacdo da guia de quitagdo das taxas de energia elétrica, agua, se for o caso,
a comprovacdo de regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e relativa aos
encargos sociais.

CAPITULO XI - DO REAJUSTE DE PRECOS

11. 1 O contrato ndo sera reajustavel, em vista do disposto no 81° do Art. 28 da Lei n°
9069/95 e legislacdo complementar, salvo o caso de prorrogacdo de execucdo, que podera
exceder o periodo de 12 (doze) meses, adotando-se, portanto, o indice INCC/FGV.
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CAPITULO XII - DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

O contrato obedecera ao disposto neste edital e seus anexos, € as normas contidas no
Capitulo 111 da Lei n. 8.666/93, e devera ser assinado em até 05 (cinco) dias Uteis da
convocacgdo do vencedor, para tanto, iniciando-se a contagem do prazo de execucao
dos servicos no 5° (quinto) dia atil depois da data de expedi¢do da Ordem de Servigo
pela Administracdo Regional de Ceilandia.

Quando o licitante vencedor ndo assinar o Termo de Contrato no_prazo e
condigBes estabelecidos no subitem anterior, a Administragdo podera convocar 0S
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assina-lo em igual prazo e
nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgdo prevista no Capitulo
IX desta Tomada de Precos e no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

O Contrato a ser assinado subordina-se & minuta contida no Anexo I11.

E vedada a subcontratagio total dos servicos objeto desta Tomada de Pregos. A
subcontratacdo parcial podera ser de no maximo de 30% (trinta por cento) do valor da
obra, quando autorizado por esta RA.1X, mantida sua responsabilidade direta e integral
perante a mesma

CAPITULO XIIl - DA GARANTIA

13.1.

13.2.

13.3.

A garantia do contrato correspondera a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderéa ser
prestada sob as seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes, terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;
c) Fianca bancaria.

A garantia a que se refere o item anterior devera ser efetivamente prestada no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos da convocacdo do licitante, sob pena de ser declarada a
inexecucéo total da obrigagdo assumida, com a aplicacdo das penalidades previstas no
Capitulo IX deste instrumento.

A garantia contratual sera devolvida a contratada apds o recebimento definitivo
da Obra/Reforma pelo executor do contrato.
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CAPITULO XIV - DA EXECUCAO/VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato tera vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar

da data de sua assinatura.

14.2 O prazo de execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos a contar da emissdo

da Ordem de Servico. Tal prazo podera ser prorrogado mediante aprovacao prévia da
Administragéo, devidamente documentado, na medida em que houver necessidade de
comprovacao da dilacdo do prazo para execugdo dos servigos.

14.3. O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial do Distrito.

14.4.

O CONTRATADO, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o
limite admitido, em cada caso, conforme o caderno de especificacdes, pela
Administracéo.

14.5. A subcontratacdo, quando permitida no projeto basico e/ou caderno de especificaces,

14.6.

14.7.

sera regida por analogia pelos parametros estabelecidos pelo artigo 48, inciso 1ll, do
Estatuto das Microempresas (LC 123/2006)?.

a) Seréd destinada exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, desde que o percentual maximo do objeto a ser subcontratado ndo
exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

b) Na hipotese da alinea a) a microempresa ou empresas de pequeno porte devera
preencher todos os requisitos previstos nos Capitulos Il e 11I.

c) No tocante a qualificacdo técnica, a microempresa ou empresa de pequeno porte
devera comprovar sua capacidade técnica apenas quanto ao percentual a ser
executado, devendo ter um responsavel técnico especifico para a fiscalizacdo dos
trabalhos, pessoa diversa daquela apresentada pela licitante vencedora.

A microempresa ou empresas de pequeno porte responde solidariamente pelo
compromisso assumido pelo licitante sob pena de aplicacdo as san¢des cabiveis.

Os empenhos e pagamentos poderdo ser destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, apds manifestacdo formal da empresa
Licitante.

CAPITULO XV - DA FISCALIZACAO

15.1.

Serd designado um executor para o Contrato para, em nome da Administracdo
Regional de Ceilandia, coordenar a execu¢do dos servicos ora licitados, junto a

1 NT 001/2011 - SEBRAE.
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Contratada, ao qual serdo incumbidas as atribui¢es contidas nas Normas de Execucao
Orcamentéria, Financeira e Contabil vigentes.

A execucdo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado pela Administracdo Regional, que devera promover as avaliacfes das etapas
executadas de acordo com o cronograma fisico financeiro, diario de obra e atestar os
documentos referentes a concluséo de cada etapa, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.

As exigéncias da fiscalizagdo se basearéo nos projetos, especificagdes e nas regras de
boas técnicas. A Contratada se comprometerd a fornecer a fiscalizacdo, no
cumprimento de suas funcdes, livre acesso aos locais dos servigos.

O fiscal da obra ou servico podera suspender qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com as especificacdes técnicas.

A empresa contratada providenciard e mantera Diario de Obra, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias, conclusdes de eventos, atividades em execucdo formais,
solicitacbes e informacGes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro. O referido Diério ficara a disposi¢cdo do Executor do Contrato.

A empresa contratada manterd preposto aceito pela Administracdo Regional de
Ceilandia, durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-lo sempre que
for necessario.

CAPITULO XVI- DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DAS PARTES

16.1.

Caberé a Contratante:

a) Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias
para a execucao dos servicos;

b) Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou responsavel Técnico da licitante vencedora;

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio do agente
fiscalizador;

d) Impedir que terceiros executem o0s servicos objeto desta Tomada de Precos, salvo
na hipdtese de subcontratacdo parcial, nos termos do item 12.4 deste Edital;

e) Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante

a sua execucdo mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado
pela Administrag&o, desde que comprovada a necessidade dele;
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f) Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacdes passadas pela Administragdo ou com as especificagdes constantes da
tomada de Precos, em particular dos seus anexos;

g) Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes
constantes do Anexo desta Tomada de Precos;

h) Convocar a qualquer momento, os técnicos da licitante vencedora, envolvidos no
servigo, para prestar esclarecimentos ou sanar problemas;

i) Atestar as notas ficais e faturas correspondentes, por intermédio do Executor do
Contrato previamente designado.

16.2. Cabera a Contratada:

a) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucdo dos servicos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, tributos, indenizagdes, vales-refeicGes, vales transportes e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

b) Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do Governo do Distrito
Federal, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

c) Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares da Administracao;

d) Responder pelos danos causados diretamente & Administracdo Regional ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto desta
Tomada de Pregos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou acompanhamento por esta RA;

e) Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da Administracdo Regional quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execuc¢do da obra;

f) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra;

g) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela resisténcia,
estanquidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servi¢os
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo;
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i) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucdo da obra,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

J) Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucéo e, especialmente, ao seu final;

k) Garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados,
contados a partir da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

[) Permitir aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles a quem formalmente indicar o
acesso as suas instalacdes a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com a obra;

m) Fornecer e preencher o Diario da Obra;

n) Comunicar a Administracdo Regional de Ceilandia por escrito, qualquer
anormalidade de caréater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

0) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pelo Executor do Contrato e pelos atrasos acarretados por essa
rejeicao;

p) Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servicos
avencados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados;

q) Providenciar, apds o recebimento da nota de empenho, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART no CREA/DF, bem como a LICENCA DE
OBRA, entregando uma via de cada, a Geréncia de Orcamento e Financas -
GEOFIN da Administracido Regional,

r) Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando-a ao Executor do Contrato designado pela Administracao
Regional,

s) Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
avencados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria
para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

t) Submeter a aprovacdo da Administragdo Regional o(s) nome(S) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

u) Submeter ao Executor do Contrato, sempre que solicitado, as amostras de todos 0s
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo;
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v) Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no minimo
5 (cinco) anos, a contar da data da emissédo do Termo de Recebimento Definitivo. A
garantia incluird médo-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nédo
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

w) durante o periodo de garantia, a licitante vencedora deverd, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Distrito
Federal, atender aos chamados da Administracdo no prazo maximo de 15(quinze)
dias, contado da comunicacéo oficial;

X) Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
y) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

z) cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho; e,

aa) Manter durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas nesta Tomada de precos;

ab) Demais obrigacOes especificadas no Anexo desta Tomada de Precos;
16.3. A licitante vencedora caberé, ainda:

a) Assumir a responsabilidade por todos 0s encargos previdenciarios e obrigacoes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor obrigando-se a salda-los
na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o Distrito Federal,

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia, da
Administracdo regional,

c) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a obra, originariamente, ou vinculada por preven¢do, conexdo ou
continéncia; e

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao desta Tomada de Precos;

e) A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem
podera onerar 0 objeto desta Tomada de Precos, razdo pela qual a licitante
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vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Distrito Federal;

CAPITULO XVII- DO RECEBIMENTO DO OBJETO ‘

17.1.

O objeto da licitacdo sera recebido por servidor designado pela Administracdo da

seguinte forma:

17.2.

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias a partir do encaminhamento da ultima fatura;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo maximo de 90 dias de observacdo e ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93 e 0 Enunciado n° 11 da Sumula de Jurisprudéncia do TCDF.

O CONTRATANTE s aceitard os servigos que estiverem de acordo com as
especificacbes técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais porventura
utilizados. Cabera ao contratado todo o 6nus decorrente da rejeicao, incluindo prazos e
despesas.

CAPITULO XVIII - DAS DISPOSICOES GERAIS |

18.1. S&o partes integrantes deste Edital:

a) Anexo | — Modelo de Carta Proposta;

c) Anexo Il —Projeto basico e seus anexos;

d) Anexo Il - Minuta Contratual,

e) Anexo IV- Resolugdo 1.025/2009 — Confesa;

f) Anexo V - Decreto n. 26.851/2006, de 30 de maio de 2006 - Penalidades;
g) Anexo VI — Decreto n. 32.751/2011- Vedacdo ao Nepotismo;

h) Anexo VII — Modelo de Declaracdo nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da
Constituigéo Federal, e do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

i) Anexo VIII - Modelo de Declaragédo de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;

j) Anexo IX - Modelo de Declaragéo de conhecimento do local,
k) Anexo X - Modelo de Declaracao de Vistoria,;
I) Anexo XI - Modelo de Declaragéo de conhecimento dos Detalhes Executivo;

m) Anexo XII - Modelo de Declaragdo de Compatibilidade e Subcontratacéo;
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n) Anexo XIII - Modelo de Declaracdo de Inexisténcias de Fatos Impeditivos;

0) Anexo XIV - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica e Indicagdo de
Equipe Técnica (em papel timbrado da licitante); e,

p) Anexo X1l — Modelo de Declaracdo de Vedagdo ao Nepotismo.

18.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular esta Tomada de Precos,
na forma do artigo 49 da Lei n° 8.666/93.

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a4 o dia de inicio e
incluir-se-4 0 do vencimento, e considerar-se-d80 0s dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrario.

18.4. Independentemente de declaragdo expressa, a simples participacdo nesta Licitacdo
implica a aceitacdo das condicOes estipuladas no presente Edital de Tomada de Precos
e submiss&o total as normas nele contidas.

18.5. Se no dia fixado no predmbulo ndo houver expediente, esta Licitacdo sera realizada no
primeiro dia subsequente de funcionamento que Ihe seguir.

18.6. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do
contrato e a aplicacdo de multa, sem prejuizo das sanc¢des legais cabiveis, conforme
artigo 2° da Lei Distrital n°. 5.061 de 08/03/2013.

18.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

18.8. O uso ou 0 emprego de contetdo discriminatdrio contra a mulher, que incentive a
violéncia contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja
homofonico, ou que represente qualquer tipo de discriminacdo constitui motivo para
rescisdo de contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis. (Lei
n° 5.448/2015).

18.9. Quaisquer esclarecimentos de ordem técnica ou eventuais divergéncias ocorridas neste
Edital de Tomada de Precos poderéo ser esclarecidas junto a CPL, na sede da RA IX,
situada na QNM 13, modulo “B” — Area Especial — Ceilandia Sul, ou através dos
telefones (61) 3471-9832, inclusive através do e-mail licitacao.raix@gmail.com.

Brasilia-DF, 24 de outubro de 2017.

SERGIO CARVALHO BEZERRA
Administrador Regional de Ceilandia
(Substituto)
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VENTVRIS VENTIS

ANEXO | AO EDITAL
MODELO DE CARTA PROPOSTA

A Administracédo Regional de Ceilandia-RAIX.

Objeto: Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Fundamental 32 de
Ceilandia

Referente: Tomada de Prec¢os n°. 05/2017-CPL/RAIX

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta relativa &
licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes
gue venham a ser verificados na sua preparacao.

O nosso valor global da obra € de RSP .......coeiiiiiiiiii e
Valor do ISS, conforme art. 10 do Dec. 14.122/92, € de€ RSP ...ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

Declaramos que 0 nosso preco é fixo e irreajustavel, incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo da obra, inclusive as despesas com materiais, mdo-de-
obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,
encargos da legislagdo social trabalhista, providenciara, da infortunistica do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes
de impostos, taxas, regulamentos e posturas estaduais, distritais e federais, enfim, tudo o
gue for necessario para a execucao total e completa da obra civil e da obra complementar,
conforme projetos e especificagbes constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a Administracdo Regional de Ceilandia.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do edital.

Raz&o Social:

Numero do CNPJ/MF: - Telefone:

Conta bancaria: Banco: Agéncia:

Validade da proposta: 60 dias Prazo de execucéo: xx dias corridos

Nome e assinatura do representante legal:

Nome e assinatura do responsavel técnico:
CARIMBO DO CNPJ

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO II AO EDITAL
PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO II-A — Caderno de Encargos e Especificacdes;
ANEXO II-B — Projetos Executivos;

ANEXO II-C — Planilha Or¢gamentéria;

ANEXO II-D - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO II-E - Planilha Resumo do Or¢camento (Analitica);
ANEXO II-F — BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;
ANEXO II-G — Tabela de Encargos Sociais

ANEXO II-H — Relatério Fotografico
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VENTVRIS VENTIS

ANEXO I
PROJETO BASICO

1. OBIETIVO

O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de forma clara a EXECUGAO
DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32, NO
SETOR HABITACIONAL POR DO SOL, EM CEILANDIA/DF, fornecendo as instrucdes quanto as
condicbes que presidirdo o desenvolvimento dos servigos, e fixar as obrigacGes e direitos deste
orgdo e da empresa contratada.

Os servigcos de cobertura da quadra e construgdo de arquibancada compreenderao
genericamente:

- Demoligdo de calgadas;

- Remocdo alambrado para reaproveitamento a ser depositado no patio da Area de Servico da
RA IX;

- Execucdo de fundacdes para a estrutura da cobertura;

- Execucdo de estrutura metdlica para cobertura com telhas metdlicas;

- Fornecimento e instalagdo de conjuntos de equipamentos para esportes das modalidades
basquetebol, voleibol, futsal e ténis de mesa e dos mobiliarios em concreto armado de jogo de
mesa para xadrez com bancos e bancos sem assento;

- Implantacdo de meios-fios tipo cordao;

- Execucdo de calcadas em placas de concreto e em concreto moldado in loco;

- Substituicdo o de areia de quadra de volei;

- Execugdo de instalagdes elétricas para iluminagao da quadra poliesportiva;

- Execugdo das instalagdes do sistema de captagdo de dguas pluviais e de prote¢do contra
descargas atmosféricas;

- Fornecimento e plantio de gramado e espécies arbustivas para composi¢do de paisagismo;

- Pintura completa da estrutura metdlica, alambrados, arquibancadas e piso da quadra
poliesportiva;

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes constantes neste material e nos respectivos
projetos. Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
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técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as condi¢Ges estabelecidas
no presente projeto bdasico e no projeto arquitetonico.

2. JUSTIFICATIVA

O Setor Habitacional P6r do Sol é uma drea ocupada espontaneamente pela populacao,
localizada entre a quadra QNP 36, a Area de Desenvolvimento Econémico-ADE e a ARIE JK. Estd em
fase adiantada do processo regularizacdo fundidria, jd contando com infraestrutura basica em
muitos trechos. A Escola Classe 32 é a Unica implantada na regido e por isso se torna um
equipamento comunitario de grande apoio a comunidade.

A obra objeto do presente projeto bdsico e caderno de especificacdes constitui-se dos
servicos de construcdo de cobertura de quadra poliesportiva, pintura de piso existente, iluminacdo
e revitalizacdo de outras instalagcbes e mobilidrios que propiciem um ambiente adequado as
praticas desportivas e outros usos do espaco nas condicdes climdticas mais adversas como a
intensa insolagdo ou chuvas frequentes ou torrenciais.

3. OBSERVACOES GERAIS

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei
8.666/93 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno de encargos e
especifica¢des, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Integrarda o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua
transcricdo, naquele instrumento, o Edital, este Projeto Bdsico, o Caderno de Especificagdes e
Encargos, a Planilha Orcamentdria e o Cronograma Fisico-financeiro.
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VENTVRIS VENTIS

CADERNO DE ESPECIFICAGOES
1. OBJETIVO

O objetivo deste caderno é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execuc¢do
da obra e dos servicos a serem realizados dentro do objetivo proposto e, sobretudo, manter o
comprometimento com a comunidade. Outro propdsito é assegurar o cumprimento das normas
técnicas da construcdo civil referente a execucao do projeto, para que o necessario seja executado
na integra fazendo com que a obra tenha qualidade e que seja cumprido o cronograma fisico
financeiro e que assegure a integridade fisica da comunidade local e dos trabalhadores da obra.

2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no presente
caderno, a construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa, além de prestar todas as condi¢cdes necessarias para o perfeito
andamento dos trabalhos, estando totalmente comprometida com a realizacdo da obra, com o
cumprimento dos prazos de entrega da obra executada dentro dos padrdes contratuais.

3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

Cabera a construtora, fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental
necessario. Dispora de mao-de-obra idénea de modo a reunir permanentemente na execugao dos
servicos, uma equipe homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados, que
assegurem o andamento satisfatério dos servigos. Deverd também obter os materiais necessarios e
em quantidade suficiente para a conclusdo dos servigos no prazo previsto, em estrita concordancia
com o cronograma fisico-financeiro. A construtora caberd a responsabilidade das instalacdes
provisdrias e dos transportes dentro e fora do canteiro e o cumprimento de todas as obriga¢des
com os trabalhadores, conforme as leis trabalhistas.

4. SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da contratada, a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho na execugao dos servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que
resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a danificagdo das obras em construcdo, até o
recebimento das mesmas pela RA-IX, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a
terceiros, por parte dos servigos contratados.

A contratada é obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de
seguranca, higiene e medicina do trabalho.

Em se tratando de via de grande fluxo, a construtora devera projetar e colocar sinalizagdes
devidas, placas de indicacdo ou de aviso, obedecendo as normas do DETRAN e estas terdo que ser
aprovadas pelo referido 6rgao, no que concerne a seguranga do pedestre e do veiculo.
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VENTVRIS VENTIS

Cabera a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por
ventura se verifique por falta ou insuficiéncia de sinalizacao.

A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos seus funcionarios no periodo de
trabalho perante as leis trabalhistas.

5. LICENCAS E FRANQUIAS

A firma construtora é obrigada a obter as licencas e franquias necessarias a execucao dos
servicos, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos legais, referentes
aos servicos e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito aos servicos.

E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, que por for¢ca dos
dispositivos legais sejam atribuidas ao proprietario.

6. FISCALIZAGAO

A fiscalizaco é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, sem prejuizo das
penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha direito a qualquer indenizacgao,
no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas (quarenta e oito) a contar da solicitacdo
competente a qualquer reclamacao sobre defeito de servico executado.

E assegurado ainda, a fiscalizacdo, o direito de mandar retirar material defeituoso ou que
ndo seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

A construtora assumira responsabilidade pelos servigos, sua boa execug¢ao, bem como pelos
danos decorrentes da realizagdo do mesmo.

8. ESTUDOS E PROJETOS:

8.1. PROJETOS

A Contratada responsabilizar-se-da pela elaboracdo dos projetos complementares
necessarios ao cumprimento do OBJETO do Contrato.

Os projetos deverdao obedecer as Normas da ABNT e serem regularizados junto aos érgaos
competentes e posteriormente submetidos ao aceite do GDF, adequando-se as novas necessidades
previstas pela reforma, excluindo-se todas as gambiarras e adaptacGes existentes no local.

No caso de mudanca de projeto original, devem se adequar as novas necessidades previstas
e posteriormente submetidas ao aceite do GDF.

Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhados a
Fiscalizagdo para apreciacdo e visto da Fiscaliza¢do, sendo uma cépia em papel sulfite e outra em
formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF nos prazos notificados, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servico. A liberacdo da fatura da etapa descrita no cronograma fisico-
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financeiro, referente aos projetos complementares, sé serd feita apds entrega, no GDF, de cdpias
devidamente registradas no CREA/CAU.

Devera ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cdpias de todos os
projetos e detalhes, bem como estas especificacbes, a disposicdo da Fiscalizacdo da GDF. Todas as
pranchas de detalhes e indicacbes dos materiais serdao obedecidas, mesmo quando nao referidas
nestas especificagoes.

Todos os projetos e detalhes deverdo estar em escala que atenda ao Cddigo de Edificacdes,
as Concessionarias locais e as normas da ABNT.

8.2. GENERALIDADES

Todos os projetos de responsabilidade do GDF serdo fornecidos a Contratada.

Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA, quando forem necessarios ao
cumprimento do OBJETO do Contrato, serdo executados de acordo com as normas pertinentes da
ABNT, das concessionarias de servicos publicos e dos érgaos responsdveis. E também serdo
previamente aprovados pelo GDF, de acordo com o cronograma fisico estabelecido para a obra.

Todas as taxas e emolumentos, bem como as cdpias de todos os projetos serdo custeados
pela CONTRATADA.

No término dos servicos, sera elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de todas as
modifica¢cOes efetuadas na obra em relacdo aos projetos originais, devendo estes servicos serem
acompanhados pelos fiscais do GDF.

Competem a CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificacdo de todos os desenhos dos
projetos, inclusive detalhes das especificacdes e demais documentos integrantes da documentacao
técnica fornecida pelo GDF para execuc¢do da obra.

Dos resultados desta verificagao preliminar da documentag¢do do projeto, a qual sera feita
antes da assinatura do contrato de construcdo, devera o LICITANTE dar imediata comunicagao por
escrito ao GDF, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre
qualquer transgressao as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de lei em vigor, de forma a
serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito
desenvolvimento das obras.

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumira inteira responsabilidade sobre
todos os projetos e elementos apresentados para a construcdo, ndo sendo admitida qualquer
alegacao quanto a omissdes destes elementos que venham onerar a obra.

Os projetos elaborados pela CONTRATADA serdo submetidos a aprovacao do GDF antes do
inicio dos servicos.

Servigos extras sé serdo admitidos quando solicitados pelo GDF em comum acordo com a
CONTRATADA.

A CONTRATADA néo tera direito a nenhuma reclamacdo referentes a ajustes ou alteracbes
da planilha ou do caderno de encargos apds a assinatura do contrato.
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8.3. PARA EFEITO DE INTERPRETACAO ENTRE OS DOCUMENTOS FICAM ESTABELECIDO QUE:

A. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Caderno de Especifica¢des,
prevalecerd sempre este ultimo;

B. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da
Contratada e o Caderno de Especificagdes, prevalecera sempre este ultimo;

C. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico
prevalecerdao sempre os primeiros;

D. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
a Fiscalizacdo, sob consulta prévia, definira as dimensdes corretas;

E. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala;

F. Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

G. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Especificagdes e as Normas da ABNT,
prevalecerdo sempre estas ultimas;

H. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo de quaisquer desenhos e das prescri¢cGes
contidas no presente Caderno de Especificacdes, sera consultada a fiscalizacdo da GDF.

. No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que: A FISCALIZACAO é
soberana nas decisGes quanto a qualidade dos servicos a serem recebidos.

8.4. LEVANTAMENTOS E FOTOS QUE COMPOEM ESTE CADERNO

8.4.1 DESCRICAO GENERICA DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 DE
CEILANDIA-DF

DISCRIMINACAO QUANTITATIVOS
DEMOLICAO DE CALCADAS 192,85m?3
DEMOLICAO DE ALVENARIAS 74,17m3
EXECUCAO DE FUNDACOES DA ESTRUTURA DA COBERTURA 90 m
EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA 655,60m?
CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS 130,58 m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 04 conjuntos
IMPLANTACAO DE MEIO FIO CORDAO 102 m
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADO 234,33m?
EXECUCAO DE CALCADA EM PLACAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 145m?
SUBSTITUICAO DE AREIA EM QUADRA DE VOLEI 26,39m3
INSTALACAO DE INSTALAGOES ELETRICAS PARA ILUMINACAO DA QUADRA Consultar orgamento
INSTALACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS Consultar orcamento
INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS Consultar orcamento
PLANTIO DE GRAMA 368,62m?
PLANTIO DE ESPECIES ARBUSTIVAS 17 und
EXECUCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA E ELEMENTOS METALICOS 998,13m?
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EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA EM CONCRETO E PISO CIMENTADO 641,05m?

EXECUGAO DE PINTURA EM EPOXI DO PISO DA QUADRA POR MODALIDADES 548,65m?

8.4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO
O acervo fotografico das atuais condicGes e estado de obras esta discriminado nas folhas
sequenciais, ao final do presente caderno.

8.4.3 RECEBIMENTO DA OBRA

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsdvel por sua Fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, nas condi¢cdes estabelecidas em
no Edital, Carta Convite ou no Contrato;

Uma cépia do termo de recebimento provisério serd encaminhada a Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, para as providéncias necessarias ao recebimento
definitivo do objeto do contrato, que sera efetuado depois de transcorrido o prazo
estabelecido no Edital, Carta Convite ou no Contrato, necessario a observacao para
comprovacao de sua adequacgdo pactuado e a durabilidade.

Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

A - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacao regular
no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei 8.666/93),
compreendendo:

B - Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;

C - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,
conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

D — Certiddo de Nada Consta Trabalhista.

E — Diario de Obras.

9. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
9.1 ARQUITETURA
As construgdes e montagens observardo as dimensdes e alinhamentos indicados nos

projetos de arquitetura e urbanismo e serdo executados de maneira a garantir a
estabilidade mecanica, niveis horizontais e verticais além de acabamento esmerado.
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VENTVRIS VENTIS

ANEXO II-A _
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

1. OBIJETO

Este caderno de encargos foi elaborado em complementagdo aos projetos e especificagdes
para a obra, objeto deste documento. Estao definidos neste caderno de encargos os procedimentos
e obrigacGes referentes as partes envolvidas. A CONTRATADA, além de complementar os dados de
projeto, devera levantar no local dos servicos, informacdes que possibilitem total compreensdo das
solugdes propostas, visando a execucdo dos servicos dentro dos preceitos normativos da ABNT, dos
fabricantes, dos fornecedores dos materiais e da boa pratica construtiva responsavel e profissional.

1.1 COMPETE AO PROPRIETARIO

A — Fornecer a CONTRATADA os desenhos, especificacdes e demais documentos necessarios
a execucdo dos servicos a que se refere o CONTRATO, sem prejuizo do exposto no item 1.4 a
frente.

B — Permitir a CONTRATADA a instalacdo de dreas provisdrias para uso de seus empregados e
prepostos em local adequado a critério da FISCALIZACAO.

C — Efetuar os pagamentos devidos nas condicGes estabelecidas pelo CONTRATO, fixados nos
cronogramas anexos ao contrato.

D - Designar representante do quadro de pessoal da ADMINISTRACAO REGIONAL, para
acompanhamento e fiscalizacdo das obras e/ou servicos.

E — Atender solicitagbes efetuadas pela CONTRATADA através do Didrio de Obra para
liberagdo das varias frentes de trabalho, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2 COMPETE A FISCALIZACAO

A — Constatadas quaisquer irregularidades nos servicos ou materiais postos na obra, é
assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspens3o das obras e/ou servicos e a
retirada dos materiais impugnados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo nos casos das ordens ndo
serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo de notificacdo e/ou Didrio de Obra
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes.

B — Compete a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a CONTRATADA a retirada da obra,
imediatamente apds anotacdo em Didrio de Obra, de qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado a mesma, que venha demonstrar conduta imprdpria ou
incapacidade técnica.

C - Quando as circunstancias ou situagdes especificas ocorrerem, sera facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa
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autorizagdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do
projeto.

D - Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servigo
que ndo obedeca as condi¢des do projeto, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as
despesas decorrentes das referidas obras e/ou servicos.

1.3 COMPETE A CONTRATADA

A — Ter um Engenheiro ou Arquiteto oficialmente na condicdao de Responsavel Técnico pela
obra. Este profissional acompanhard a obra permanentemente, pelo tempo em que
perdurarem as atividades e serd a pessoa da CONTRATADA com quem a Fiscalizacdo se
relacionara para os efeitos da construgdo. O Responsdvel Técnico devera ser apresentado
pessoalmente e por escrito a Fiscalizacdo. Do ponto de vista técnico a Administracdo nao
relacionard com qualquer pessoa que seja Engenheiro ou Arquiteto, mesmo que seja o
proprietario da Empresa.

B - Manter, permanentemente, na obra pelo menos um mestre-de-obras e outros
profissionais em quantidade suficiente para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos
cronogramas anexos ao contrato, além dos equipamentos necessdrios.

C — Observar as praticas de boa execucdo, interpretando as formas e dimensGes dos
desenhos com fidelidade e empregando somente materiais com a qualidade especificada.

D - Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos
parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

E — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo total e
Unica responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de execug¢do dos servigos.

F — Garantir o apoio necessario a administracdo dos servigos, principalmente para que sejam
recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribui¢gdes previdenciarias.

G — Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir
durante a execuc¢do, até a conclusdo dos servicos sob sua responsabilidade. Cumprir a
legislagdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer
contribuicdes das subcontratadas.

H - Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscalizagdo, atualizagdo de
cronogramas e previsdo de desembolso de modo a manter o Proprietdrio perfeitamente
informado sobre o andamento dos servicos. Toda fatura sera respaldada no cronograma
fisico-financeiro vigente por ocasido do faturamento.

I = Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra a ser executada, bem como
efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalacdo e
manutengdo desse canteiro.

J — Fornecer, sem 06nus para o CONTRATANTE, orcamentos referentes a servigos
extracontratuais.

K - Efetuar meticulosa fiscalizacgdo dos materiais e execu¢do das obras e servicos
contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se a
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facilitar o acesso da Fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais ou servicos. Por Ultimo acatar as decisdes da CONTRATANTE.
L — Requerer e obter:
e Junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servicos contratados de
forma a possibilitar o licenciamento da execuc¢do nos termos do artigo 184, item |, Alinea
“A” do RGPS.
e Junto ao CREA deverd ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART.
M — Comunicar & FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omiss3o referente ao estipulado
nos desenhos ou especificagdes, ou em qualquer documento que faga parte integrante do
CONTRATO.
N — Retirar do canteiro de obras todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacées
provisdrias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento
desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pelo CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA o pagamento das respectivas despesas sem prejuizo das penalidades
estabelecidas.
O - Acatar as instrucdes e observacdes que emanarem do PROPRIETARIO ou da
FISCALIZACAO, refazendo qualquer trabalho ndo aceito por justa causa.
P - Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e
municipais aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas conseqliéncias de suas
proprias transgressdes e de seus prepostos, inclusive de seus subcontratados e respectivos
prepostos.
Q - Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por conta
da CONTRATADA, que providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentacdo dos
comprovantes dos recolhimentos sera indispensavel ao pagamento das parcelas mensais
bem como a devolugdo das retengdes.
R - Providenciar os seguros por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de
responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a
responsabilidade por quaisquer danos ou acidentes ocorridos na obra.
S — A CONTRATADA ndo podera subcontratar total ou parcialmente as obras sem obter
prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE. Na hipdtese de ser autorizada a realizar
a subcontratacdao, a CONTRATADA diligenciard junto a subcontratada no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obriga¢des contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execucdo dos servigcos subcontratados, ficando solidariamente assumidos pela CONTRATADA.
T — A CONTRATADA ndo poderd, sob nenhum pretexto, subempreitar a totalidade dos
servigos contratados.
U - Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE e da FISCALIZACAO qualquer
fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adogao
imediata das medidas cabiveis.
V — A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos servigos
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis,
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regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.

W - O fornecimento de dgua e energia elétrica para a execuc¢ao da obra correra por conta da
contratada durante o prazo contratual.

X — A obrigatoriedade ao cumprimento de quaisquer formalidades, quando derivadas dos
servicos prestados, inclusive pagamentos as suas custas, das multas impostas pelas
autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos legais, sejam impostas ao
PROPRIETARIO.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

A — Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificagdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas
ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrios
tecnoldgicos idoneos.

B — Nos casos em que a caracterizacdo de determinado material, por marca, denominagdo ou
fabricacdo for acompanhada da expressdao “ou equivalente”, serd permitida a alternativa
rigorosamente equivalente, a juizo da FISCALIZACAO, entendendo-se por equivalente, marca
ou material de mesmo nivel técnico, funcionalidade, durabilidade, aspecto e acabamento.

C — N3ao sera tolerado manter no canteiro de servicos quaisquer materiais estranhos as obras.
D - Para efeito de recebimento da primeira fatura, a CONTRATADA deverd apresentar o
Alvarda de Construcdo ou licenca da obra, expedido pelo érgao pertinente.

E — O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagdo ndo eximem a CONTRATADA
de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e/ou servicos por ela executados.

F — Quando as circunstancias ou condi¢cdes do local assim o exigirem, sera facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa
autorizacdo da FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do
projeto.

G — A CONTRATADA deverd estar sempre atenta quanto a existéncia de redes de instalagdes
(elétricas, hidraulicas, telefonicas, etc.) no local da obra. Uma possivel danificagdo de rede
existente sera responsabilidade da CONTRATADA.

1.5 SEGURANGA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A - Precaugbes: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverda apresentar a
FISCALIZACAO, o responsavel pela execucdo dos servicos. Nesta ocasido serdo fixadas as
precaugdes especificas ligadas a natureza dos trabalhos a realizar.

B — Inspegdo de Seguranca: Serdo realizadas inspec¢Ges periddicas no canteiro de obras, a fim
de verificar o cumprimento das determina¢des legais, o estado de conservacdo dos
dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a observancia
dos regulamentos e normas de carater geral. A CONTRATADA compete acatar as
recomendacdes decorrentes das inspecdes e sanar as irregularidades apontadas.

Folha n° 41

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

C — Seguros e Acidentes: Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e/ou servicos contratados, uso
indevido de patentes registradas e ainda resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo e danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE bem como as indeniza¢gdes que possam ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos contratos, ainda que ocorridos em via publica. Caberd a CONTRATADA fazer
comunicacdo da maneira mais detalhada possivel, por escrito, de todo tipo de acidente,
inclusive principio de incéndio.

D - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI): A CONTRATADA fornecerd aos seus
empregados, todos os equipamentos de protecdo individual compativeis com os servicos a
serem executados e em atendimento as normas especificas estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho.

E — Higiene: E de responsabilidade da CONTRATADA manter em estado de higiene todas as
instalacdes do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em
geral, e de forma satisfatdria ao uso.

F — Primeiros Socorros: Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos os
medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.

G - Exigéncia de protec¢do contra incéndio: a CONTRATADA devera manter no canteiro de
obras os equipamentos de protecdo contra incéndios, na forma da legislacdo.

H - Vigilancia: Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras vigias que controlem a
entrada e saida de todos os materiais, maquinas e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias da obra.

I — DisposicOes Finais: Caberd a CONTRATADA obedecer as normas legais que se relacionam
com os trabalhos que executa e respeitar as disposicdes legais trabalhistas (Portaria n2 3.214
de 08/06/1978) da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2. COMUNICACAO NA OBRA

Além das comunicagdes descritas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, havera a
comunicagdo entre os seus representantes na obra. Estes representantes sdo definidos a
seguir, com a indicagdo de suas atribuicdes e meios de comunicagdo.

A — Diario de obra: a CONTRATADA mantera no canteiro de obra um Diario de Obra
com paginas numeradas em trés vias, sendo duas destacdveis. Este Didrio de Obra servird
para registro de fatos que tenham implicagdo contratual e para comunicagdes pertinentes a
obra.

3. MULTAS POR PENALIDADES

As multas por infracdo de cldusulas contratuais serdo estabelecidas no CONTRATO,
quer quanto ao montante, quer quanto ao modo de cobranga.

Igualmente do CONTRATO constardao os casos de rescisdo do mesmo e outras
obrigacdes a assumir neste particular.
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VENTVRIS VENTIS

4. INIiCIO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo CONTRATO, isto
é, a partir do 52 dia da data de expedicdao da Ordem de Servico emitida pelo proprietario. A
execucdo dos servicos obedecerd ao cronograma aprovado pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
deverd, através de entendimentos com a FISCALIZACAO, montar um sistema de fluxos de
material, equipamentos e pessoal.

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 CANTEIRO DE OBRAS

A. Caberd a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitacdo, promover
minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execuc¢do, com especial atencdo
as possiveis interferéncias existentes ou a executar, incluindo nos seus precos unitarios, os
custos relativos a protecGes e/ou escoramentos daqueles elementos, bem como, as
dificuldades que eles possam oferecer a instalacdio de equipamentos necessarios a
execucdo das obras.

B. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a garantia do
rapido e do facil acesso aos locais dos servicos, estocagem e/ou preparo de materiais,
instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de aguas de chuva, permitindo a
execuc¢do segura dos servigos.

C. A CONTRATADA devera afixar em local visivel a placa da obra, confeccionado em
chapa galvanizada, que deverd atender as exigéncias do CREA e da CONTRATANTE, bem
como manter no local da obra e com facil acesso, cépias do licenciamento da obra, projetos
arquitetonico, estrutural, de instalagdes e outros, Certificado de Matricula e Alteracdo
(CMA) do INSS, ART do CREA/DF ou RRT do CAU/DF e cronograma fisico-financeiro.

D. Caberd a CONTRATADA a remoc¢do e/ou remanejamento de toda e qualquer rede
ou canalizagdo que porventura exista no local da obra, assegurando seu permanente,
continuo e perfeito funcionamento.

E. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos porventura
causados a rede de instalagdes existentes, devendo os mesmos serem corrigidos e
recuperados as suas expensas.

F. As linhas de abastecimento de agua, energia elétrica, bem como as canalizacGes de
esgoto e aguas pluviais que atendem ao local deverdo ser protegidas, respeitando-se as
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normas e determinagdes das empresas concessiondrias e reparticdes publicas
competentes.

G. A CONTRATADA serd responsavel pela locacdo dos elementos da obra no local,
rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e neste
Caderno.

H. A ocorréncia de erro na locacao da obra implicara para a CONTRATADA na obrigacao
de proceder por conta prépria, as modificacGes, demoli¢cdes e reposicdes que se tornarem
necessarias a juizo da FISCALIZACAO.

I. A CONTRATADA deverd precaver-se contra vandalos, j& que, costumeiramente,
danificam as obras enquanto ainda em fase de execugdo, antes da entrega. Qualquer dano
enguanto a obra ndo for entregue é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

J. A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras totalmente isolado, de acordo com
as normas do Cddigo de Edificacdes do Distrito Federal.

K. A CONTRATADA devera prever para os acessos de servigos, boas condi¢Ges de trafego
e seguranca satisfatdria com sinalizacdo adequada interna e externa, de facil interpretacao
pelos usuarios.

L. Durante a execucdo dos servicos a CONTRATADA providenciara o isolamento da area
com telas e sinalizacdo apropriada ao desvio de fluxo de pedestres e automdveis, bem
como a protecdo dos operdrios, e dos acabamentos de piso e pinturas.

4.1.2 — SERVICOS DE SONDANGEM DE SOLO

A. A CONTRATADA devera executar ou contratar os servigos de laudo de sondagem de
solo, com no minimo dois furos;

B. O laudo de sondagem devera ser entregue a FISCALIZACAO para andlise e
consideragdes anteriormente ao inicio das escavagbes para que possiveis alteragdes ou adequagdes
no projeto.

4.1.3 - DEMOLIGOES E REMOGOES

A. Antes do inicio dos servicos, a Contratada procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificagdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos construtivos, o estado
fisico da edificagdo, as condi¢Oes das construgdes vizinhas.

B. A Contratada deverd fornecer, para aprovacdo da Fiscalizagdo, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicio previstas no projeto e
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estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remog¢do de materiais
reaproveitdveis.

C. A demolicdo manual sera executada progressivamente utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.

D. A demoligdo convencional, manual ou mecanica, sera executada conforme previsto no
projeto, no plano de demolicio apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO e de acordo com as recomendagdes da Norma NBR 5682.

E. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira
em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicao,
reaproveitdveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
Fiscalizacdo.

F. Quando forem feitas vdrias tentativas para demolir uma estrutura através de um soé
método executivo e ndo for obtido éxito dever-se-do utilizar métodos alternativos, desde
que aprovados pela FISCALIZACAO.

G. A CONTRATADA fara periédicas remoc¢des de entulhos e detritos que venham a
acumular-se no recinto das obras durante a construcao.

H. O transporte do material retirado devera ser feito utilizando-se carros de mao e
jericas, conforme o caso. Ndo sera permitido o langamento em queda livre.

I. A remoc¢do dos materiais por gravidade deverd ser feita em calhas fechadas, de
madeira, plastico ou metal. No ponto de descarga havera um dispositivo de fechamento
manejado por operario habilitado, sendo proibido o estacionamento ou transito nesse
local.

J. O material de demolicdo depositado no piso ndo poderd exceder a capacidade de
carga desse. O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisério,
nado devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o escoamento natural das aguas.
Os produtos de demoli¢do ndo poderdo ser encaminhados para a rede de drenagem urbana
através de lavagem.

K. A remogdo sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material
demolido. O transporte do entulho devera ser feito por empresa autorizada pela SEMARH,
se for o caso podera ser exigido certificado do transporte, bem como do aterro de destino
dos residuos.

4.1.4 - LIGACOES PROVISORIAS
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A. A CONTRATADA devera providenciar as ligacdes provisdrias de dgua, energia
elétrica junto as concessionarias — CAESB e CEB, cujo O6nus é de sua inteira
responsabilidade. Ao final da obra a CONTRATADA devera providenciar o desligamento das
ligacoes.

B. A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas relativas as liga¢des e ao
consumo de agua, esgoto e elétrica. Porém, ao término da obra todas as ligacdes deverao
ser removidas.

4.2  INFRA-ESTRUTURA
4.2.1 FUNDACOES

A. As escavacles, onde necessdrias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca
dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes
publicas

B. Oselementos de fundacdo da mureta de arrimo, tais como estacas e viga baldrame,
deverado ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

C. A escavacdo sera realizada com a inclinacdo prevista no projeto ou compativel com
o solo escavado.

D. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundagao sera
examinado para a confirmac¢do de tensdo admissivel e caso de ndo se atingir terreno
com resisténcia considerada compativel pela fiscalizacdo, a escavacdo sera aprofundada
até a ocorréncia de material adequado.

E. Sera permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que
consultada a fiscalizacdo.

F. Uma vez liberada a cota de assentamento das fundac¢Oes, serd preparada a
superficie através da remoc¢do de material solto ou amolecido, para a colocagdo do
lastro de concreto magro.

G. As operagbes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de
fundacdo serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as
normas e recomendacgdes especificas, tanto quanto as dimensdes e locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

H. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de
assentamento das fundag¢Ges diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.
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I. Se as condi¢cdes do terreno permitirem, podera ser dispensada a utilizacdo de
formas, executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela
Fiscalizacao.

J.  Oreaterro serd executado apds a desforma das e vigas baldrames, ou 48 horas apos a
cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.

4.2.2 ARMADURAS

A. A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago
(incluindo estribos, fixadores, arames, amarracbes e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita
execucdo desses servicos) de acordo com as indicagdes do projeto.

B. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003.

C. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, serdo utilizados fixadores e espacadores que
garantam o recobrimento minimo pré-estabelecido no projeto. Essas pecas serdo
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioracdo nas superficies externas.

D. As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de éleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia
ao concreto.

E. As emendas das barras serdo localizadas rigorosamente nas posi¢cdes previstas no
projeto podendo ser por

F. As emendas das barras serdo localizadas rigorosamente nas posi¢des previstas no
projeto podendo ser por transpasse, por luvas de preenchimento metalico,
rosqueamento ou prensadas, por solda ou por outros dispositivos devidamente
justificados. Se o projeto ndo indicar as posicGes das emendas, estas deverdo ser
executadas em regides de menor solicitacdo. As emendas deverdo apresentar total
garantia de eficiéncia e seguranca. Antes da execucdo, a locacdo das emendas devera
ser aprovada pela FISCALIZACAO.

G. Serdtomado cuidado no correto posicionamento das armaduras e no que tange aos
recobrimentos, prevendo a utilizacdo de grampos e espacadores adequados.

H. A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para
isto, a distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

I. Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdao excessiva das barras
de espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de
quaisquer impurezas.

J.  Orecobrimento minimo das armaduras para qualquer peca sera igual 2,5cm

K. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura
deverdo ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto de
estrutura, antes do langamento do concreto.
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4.2.3 FORMAS E ESCORAMENTOS

A. Asformas e escoramentos deverdo ser preparados pelo construtor de tal forma que
fique assegurada sua resisténcia aos esforcos decorrentes do langamento e
vibracbes do concreto, sem sofrer deformacdes, fazendo com que, por ocasido da
desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

B. Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posicdes das formas deverao ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao
projeto, com as tolerancias previstas na Norma 6118.

C. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas
e calafetadas, tomando-se ainda as demais precaugdes constantes no item 9.5 da
Norma NBR 6118.

D. A precisdo de colocagdo das formas sera de, mais ou me os 5mm.

Quando necessaria, a corre¢cdo de prumo e nivel serd efetuada imediatamente, com
o emprego de cunhas, escoras, etc.

F. O material para execucdo das formas deverd ser tal que garanta a sua
estanqueidade e a mais perfeita observancia do concreto as dimensdes indicadas
nos projetos de arquitetura e de estrutura.

G. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedir que sejam danificadas as superficies do concreto.

4.2.4 CONCRETAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A. Todos os elementos estruturais das fundagoes (estacas e viga baldrame), bem como
os pilares e viga de amarracdo superior deverdo ser constituidos de concreto estrutural
Fck 20Mpa, usinado ou virado em betoneira, de acordo com os critérios estabelecidos
neste caderno de especifica¢oes.

B. Os tracos de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental,
de acordo com a NBR 12655 e NBR 6118, em fungdo da resisténcia caracteristica a
compressao (fck) e da vida util (durabilidade) determinadas por calculista de
responsabilidade da CONTRATADA e da trabalhabilidade requerida.

C. O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em fun¢do das quantidades e prazos estabelecidos
para a obra.

D. O concreto empregado na execugao das pecas devera satisfazer rigorosamente as
condigbes de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as
condi¢cbes de exposicdo, assim como obedecer, além destas especificagdes, as
recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

E. O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em betoneiras,
por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura.

F. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.
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G. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques
e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

H. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas
Umidas, durante pelo menos 07 (sete) dias apds o langamento

I. O concreto sé sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacao das superficies estiverem inteiramente concluidas.

J. O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupc¢des
superiores ao tempo de pega do concreto.

K. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdao deverd ser continua e
somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a
operacdo de lancamento devera ser tal que o efeito de retracdo inicial do concreto seja
o minimo possivel.

L. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

M. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado e
adensado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que o concreto preencha todos os
vazios das formas.

N. Durante o adensamento tomar-se-do as precaugles necessdrias para que nao se
formem nichos nem segregacdo dos materiais; deve-se evitar a vibracdo da armadura
para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

0. As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se
deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das variacOes de temperatura e
umidade.

P. Serdo observadas as locagdes dos furos para passagem das redes de esgoto e
elétricas. As furagGes serdo previstas com buchas ou caixas adrede. Nos casos em que
nao haja indicagdo no projeto, os furos deverao ser situados, sempre que possivel, na
zona de neutra de vigas ou outros elementos atravessados, devendo ser a locagao dos
furos submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Q. Toda pecga concretada sem a conferéncia e a aprovagao prévia da armadura por
parte da FISCALIZACAO estard sujeita a demoligdo total sem nenhum 6nus adicional para
o0 CONTRATANTE.

4.3 SUPERESTRUTURA
4.3.1 - ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

A. As ligacbes da estrutura metdlica serdo soldadas, e todos os perfis metalicos
utilizados deverao ser do tipo ago estrutural ASTM A-36, em conformidade com as
indicagBes no projeto. Todos os perfis utilizados estdo indicados em projeto
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B. Todos os perfis metdlicos, apds limpeza, deverao receber pintura prime anticorrosiva
em duas demaos, e pintura de acabamento conforme indicagdo em projeto.

C. A cobertura semicircular, conforme projeto, com a utilizacdo de telhas de aco
galvanizado trapezoidal de 0,5 mm de espessura, e nos fechamentos laterais sera utilizada
telha ondulada em aco galvanizado de 0,5mm.

D. As cores e o processo de pintura da estrutura deverdo seguir as especificacdes
constantes item 4.7.

E. Serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as
relacionadas a seguir:
e NBR-9971 Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metalicas;

e NBR-9763 Acos para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em
estruturas fixas;

e NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios - método dos
estados limites ;

e NB-143/67 Calculo de estruturas de aco constituidas por perfis leves;
e NBR-6355 Perfis estruturais de aco, formados a frio;
e NBR-5884 Perfis estruturais soldados de aco.

F. Deverdo ser complementadas pelas Normas, Padrdes e
Recomendacdes das seguintes Associa¢Ges Técnicas, nas formas
mais recentes:

e A|SC: American Institute of Steel Construction;

e ASTM: American Society for Testing and Materiais;

o AWS: American Welding Society;

e SAE: Society of Automotive Engineers;

e ANSI: American National Standard Institute;

e SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;
o SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

G. A estrutura de ago devera ser executada de acordo com as orientagdes contidas no
projeto estrutural.

H. As telhas para cobertura da edificagdo serdo metalicas, do tipo ondulada GR-17,
e=0,5mm, apoiadas sobre tesouras de estrutura metdlica, com fechamentos laterais
conforme projeto.
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I.LA cobertura deverd ser executada conforme os procedimentos estabelecidos nas
normas brasileiras e nas dimensbes, forma e inclinacdo indicadas no Projeto
Arquitetonico.

J.Fornecimento e instalagdo de rufos, calhas e fechamentos em chapas lisas e perfuradas
nos pontos indicados no projeto da estrutura e seus detalhamentos.

4.3.2 COBERTURA

A. As telhas para cobertura da edificacdo serdo metalicas galvanizadas, do tipo
ondulada GR-17, espessura (e)=0,5mm, apoiadas sobre tesouras de estrutura metalica, e
o caimento da devera ter no minimo 10% de inclinacdo, conforme indicacées do projeto;

B. As telhas das laterais longitudinais e transversais metdlicas galvanizadas, do tipo
ondulada GR 17, espessura (e)= 0,5mm, fixadas por aparafusamento com parafusos
autoatarraxantes, em perfis metdlicos que compdem as vigas ou pecas de travamentos
dos pilares;

C. A cobertura deverd ser executada conforme os procedimentos estabelecidos nas
normas brasileiras e nas dimensGes, forma e inclinacdo indicadas no Projeto
Arquitetonico.

D. Deverad ser garantida a perfeita estanqueidade da cobertura e dos fechamentos nos
pontos de fixacdo, por meio de dispositivos vedantes e o recobrimento recomendado pelo
fabricante.

4.4 ARQUITETURA

4.4.1 - ALVENARIA (ARQUIBANCADAS E MURETAS)

A. A execucdo das alvenarias serd iniciada pelos cantos principais ou pelas ligacGes
com quaisquer outros componentes e elementos da edificagdo. As alvenarias terdo as
espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o corte das pegas para atingir as
espessuras requeridas.

B. As paredes em geral terdo espessura de 15cm acabadas e serdao executadas com
blocos de concreto estruturais nas dimensdes de 14 x 19 x 39cm, classe A com resisténcia
média de 6,0 Mpa. Para tanto observar as espessuras no Projeto Arquitetdnico.

C. As paredes apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a
espessura das juntas compativeis com os materiais empregados. No caso especifico dos
blocos de concreto, a espessura das juntas ndo devera ultrapassar 1,5cm.
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D.  Asjuntas verticais ndo deverao coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir
a amarracao dos tijolos.

E. A planeza das paredes sera verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apds a alvenaria erguida, ndo podendo apresentar distor¢do
maior que 5mm.

F. As alvenarias a serem construidas utilizardo blocos de concreto estrutural classe A,
de dimensbdes uniformes, com faces planas e arestas vivas. Os elementos serdao
assentados com argamassa pré-fabricada misturada ao cimento na proporcdo de 6:1
(argamassa, cimento), com espessura de 1,5cm.

G. O encontro dos blocos de concreto com as superficies verticais da estrutura
metalica serd executado com a fixacdo de tela de estuque nas faces de contato dos
elementos metalicos e aplicacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, para a
juncdo dos blocos a estrutura.

H. Fornecimento e aplicacdo de chapisco de aderéncia com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3, com adicdo de adesivo a base de resina sintética, e = 5mm, nas
paredes inclusive de areas Umidas.

l. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensao maxima entre 2,40mm e 6,30mm.

J. O procedimento de execugdo do chapisco deverd obedecer ao previsto na NBR
7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagao
e manutencdo. As bases de revestimento deverdo atender as condi¢des de plano, prumo
e nivelamento, fixadas pela especificagdao de norma brasileira.

K. Para a aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia
e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento. A
operacdo tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho
de mangueira.

L. A aplicacdo do chapisco deverd ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda area da base, que se pretende revestir.

M. Fornecimento e aplicacdo de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista de
cimento cal e areia, no trago 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede interna
ou externa.
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N. O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a
superficie receber o acabamento final. Sua aplicacdo se dard apds o chapisco.

0. O procedimento de execucdo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200
— Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e
manutencgao.

P. O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao
chapisco e devera possuir textura e composicao uniforme. A espessura da camada de
reboco paulista devera ter no maximo 25mm.

Q. O reboco deverd ser aplicado depois da execucdo de lajota em concreto magro dos
assentos e deverd apresentar aspecto uniforme com parametros perfeitamente planos,
ndo sendo toleradas quaisquer ondula¢Ges ou desigualdade do alinhamento e superficie.

4.4.2 -ALAMBRADO

A. O alambrado serd em tela de aco galvanizado soldada, malha losangular, na cor,
dimensdes e posicdo de instalacdo indicados no projeto, devendo ser fixada na estrutura
metadlica do cercamento por meio de vergalhdo CA60 4,2mm.

B. A malha do alambrado sera modulada nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de
comprimento, ou inferior, nas adaptacdes de sua finalizagao.

C. O alambrado sera fixado entres os pilares metalicos nas laterais transversais e na
parte superior do lado esquerdo e chumbado numa profundidade de 75cm no piso da
guadra nas laterais longitudinais.

D. Os servicos de serralheria serdo executados de acordo com as boas normas
indicadas e serdao confeccionadas em perfis metalicos tubulares, conforme especificagdes
do projeto arquiteténico.

E. Todos os materiais utilizados nas confec¢des das serralherias deverdo ser novos e
sem defeito de fabricagdo. Todos os quadros fixos ou modveis serdo perfeitamente
esquadrejados com angulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias.

F. Todas as pegas metdlicas da estrutura do alambrado deverdo ser protegidos com
tinta antioxidante (zarcao)

4.4.3 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A. Deverao ser instalados os seguintes Equipamentos Esportivos:
e Tabelas de Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removivel conforme
detalhe de Arquitetura/Equipamentos.
e Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz.
e Futebol: trave oficial de gol e rede
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e Mesa para ténis de mesa (ping-pong) confeccionada em alvenaria e concreto pré-

moldado
B. A Construtora deverd verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos
chumbados no piso para receber estes equipamentos.
C. Todos os equipamentos deverdo ser entregues pintados, conforme especificagcdes
em projeto.
D. Todas as superficies a pintar deverdao estar secas, serdao cuidadosamente limpas,

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam
4.5 INSTALACOES
4.5.1 — INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS

A. A captacdo das aguas pluviais foi definida nos trechos de cobertura onde necessério
pelo uso de calhas e condutores de PVC e descarga no piso em locais de facil drenagem
para o solo.
B. O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:
° - Calhas de cobertura: para a coleta das dguas pluviais provenientes da
cobertura de Quadra Pequena;
° - Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de
cobertura até o desdague final
° Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede
de dguas pluviais;
C. Normas Complementares:
° ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;
° ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos;
° ABNT NBR 10844, Instalagdes prediais de dguas pluviais — Procedimento;

4.5.2 INSTALAGOES ELETRICAS

A. No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das
lumindrias, pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, proteces e equipamentos.

B. O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo
operada pela concessionaria local em 220V.

C. Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdao ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutengdo e durabilidade.

D. As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados; as
ligagOes as chaves serao feitas com a utilizagdo de terminais de pressdao ou compressao.
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E. Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
conforme disposi¢cdo da NBR 5410. As roscas deverao ser executadas segundo o disposto
na NBR 6414. O corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e,
no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. O rosqueamento devera abranger, no
minimo, cinco fios completos de rosca. Apds a execugdo das roscas, as extremidades
deverado ser limpas com escova de aco e escareadas para a eliminacdo de rebarbas.

F. As curvas nos tubos metdlicos ou de PVC flexiveis ndo deverdo causar deformacdes
ou reducdo do diametro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas de
gue sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metalico flexivel ndo poderd ser
inferior a 12 vezes o diametro interno do tubo.

G. A fixacdo dos tubos metalicos ou de PVC rigido ndo embutidos sera feita por
suportes ou bracadeiras com espacamento ndo superior a 30 cm. Os tubos metdlicos

serdo fixados as caixas por meio de pecas conectadas a caixa, através de buchas e
arruelas, prendendo os tubos por pressdo do parafuso.

H. Nao serdo permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de
caixa a caixa.

e Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacdo;

e Nos pontos de emenda ou derivacdo dos condutores;

e Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;

e  Nas divisOes dos eletrodutos;

e Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a
passagem ou substituicdo de condutores.

. As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos, que
completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100
x 50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

J. Sé poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e
gue tenham protecao resistente a abrasao.

K. A enfiacdo s6 podera ser executada apds a conclusado dos seguintes servigos:
e Telhado ou impermeabilizagao de cobertura;
e Revestimento de argamassa;
e Colocacdo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetragdo de chuva;
¢ Pavimentagdo que leve argamassa.

L. Antes da enfia¢do, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagdo, poderao ser
usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderao ser
usados fios ou fitas metalicas.

M. Asemendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme disposi¢cdo da NBR 5410. O isolamento
das emendas e derivagdes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados.

Folha n° 55

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimdnio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA IX
Comissdo Permanente de Licitac&o

VENTVRIS VENTIS

N. A enfiagdo serd feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que
deverado ser seguidas as prescri¢cdes abaixo:
e Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendar;
e Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com
fita isolante formando espessura
e Igual ou superior a do isolamento normal do condutor;
e Executar todas as emendas dentro das caixas.

0. Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiacdo apds o seu acabamento.

P. Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no
mesmo eletroduto.

Q. Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificacdo do
isolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar esforgos nos terminais.

R. Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio
de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca
necessario.

S. No quadro geral o dispositivo de protecdo contra surto adotado é o da
classe Il, 4 pélos 350V — 40kA (modelo SIEMENS 55D7 464-1 ou similar) .

T. O circuito de tomada é dotado de dispositivo diferencial residual 25A
(modelo SIEMENS 55M1 312-0 MB ou similar) de alta sensibilidade para garantir a seguranga.

U.  Aslumindrias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo
consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto
fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica.

V. O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢des, pois dessa
forma aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secBes que se fizerem necessdria, racionalizando o uso de energia.

W. Emendas ou derivagdes de condutores sé serdo aprovadas em caixas de
jungdo. Ndo serdo permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

X. As ligagOes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo
obedecer aos seguintes critérios:
e Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as
pontas dos condutores
e Previamente endurecidas com soldas de estanho;
e Condutores de se¢do maior que os acima especificados serao ligados, sem
solda, por conectores de pressdao ou terminais de aperto.
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Y. As malhas de aterramento deverdo ser executadas de acordo com os
detalhes do projeto. Nao sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios
partidos. Todas as ligacdes mecanicas nado acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda
exotérmica. Todas as ligagdes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de
bronze com porcas, parafusos e arruelas de material ndo corrosivel. A contratada devera fornecer
um laudo técnico do sistema de aterramento, executado de acordo com as normas vigentes.

Z. A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apds a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos os
equipamentos, deverad ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da
tabela 51 da NBR 5410.

AA. Os barramentos indicados no projeto deverdo ser firmemente fixados sobre
isoladores e serdo constituidos por pecas rigidas de cobre eletrolitico nu, cujas diferentes fases
serdo identificadas por cores convencionais: verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410.

4.5.3 INSTALACOES DE SPDA

A. O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificagdo contra descargas elétricas
atmosféricas. A localizacdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devem
obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalacdo deve ser conectada a rede existente.
Os condutores de descida poderao ser embutidos no pilar externo,

B. O eletroduto (haste) de aterramento devera ser instalado em uma caixa de inspecéo,
de no minimo 0,25x0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de
concreto magro com espessura minima de 5cm.

C. Norma Técnica Relacionada: ABNT NBR 5419, Prote¢do de estruturas contra
descargas atmosféricas.

4.6 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
4.6.1 PINTURAS E IMPERMEABILIZAGOES

A. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

B. Cada demdo de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

C. Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, devendo ser efetuado perfeito recorte nos encontros
entre as distintas superficies e planos.

D. Fornecimento e execu¢dao de pintura com tinta esmalte sintético de marca de
12qualidade, aplicadas duas demdos, na cor cinza médio ou cinza grafite claro,
acabamento brilhante, em todas as superficies metalicas e de madeira (janelas, portas de
rolar, portas de madeira, portais, batentes/alisares, toda a estrutura do telhado) sendo
gue todas as superficies metalicas deverao estar, previamente, revestidas com zarcdo, e
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as de madeira deverdo estar emassadas, e todas as pegas e elementos a receberem a
pintura lixados e limpos.

E. Todas as superficies de ferro ou acgo, internas ou externas, serdo removidas as
rebarbas e escdrias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deverao
também ser removidas graxas e Oleos com &cido cloridrico diluido e removedores
especificos. Depois de limpas e secas as superficies tratadas serdo aplicadas duas ou mais
dem3os de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e pela FISCALIZACAO e
observando sempre as recomendac¢des do fabricante.

4.7 PISOS

4.7.1 PREPARACAO DAS CALCADAS

A. Regularizagdo do terreno, com retirada das eventuais camadas de terra, matéria
organica ou qualquer outro material imprdprio para servicos de urbanizagao;

B. Execucdo de meio fio em concreto em todo o perimetro das cal¢adas.

C. Quando existir grama e paisagismo na area: o corte e a retirada da grama e de espécies
deverao ser feitos apenas no local definido em projeto para a calgada, sem danificar o
restante do gramado e paisagismo;

D. Nivelamento e apiloamento do local a ser concretado a reposicdo de material serdo
com material de boa qualidade isento de impurezas, com cascalho ou terra vegetal;

E. Rebaixamento ou elevacdo de caixas e PV's ao nivel da calgcada, de acordo com a
necessidade;

F. As calgadas deverdo ser executadas de forma a permitir a acessibilidade as pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida com largura minima de 2m (dois
metros); superficie regular firme, estavel e antiderrapante; inclinagdo transversal maxima
de 3% (trés por cento) em relagdo ao plano de superficie. Deverdo ainda ser continuas e
os desniveis vencidos por meio de rampas;

G. As rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida deverdo se localizar na dire¢do das faixas de travessia de pedestres, definidas
previamente pelo DETRAN, devendo o construtor adapta-las aos niveis existentes apds o
levantamento topografico feito in loco. Deverd ainda ser instalada faixa tatil de alerta em
cada rampa, conforme normativo ABNT 9050 e demais normas cabiveis, nos locais
definidos em projeto;

H. Rebaixamento de meios-fios existentes nos locais onde estardo localizadas as rampas
de acesso para pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida a ser
executado;

4.7.2 CONSTRUCAO DAS CALGCADAS

I.Os passeios serdo executados em concreto de 5 cm (cinco centimetros) de espessura
sobre terreno previamente nivelado e compactado, salvo quando ndo houver
especificagdo em contrario;

J.Do concreto - serd exigido traco 1:2:3, em volume, preparado mecanicamente, com o
emprego de seixo rolado ou brita de granulometria apropriada e fator agua/cimento
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compativel com a trabalhabilidade necessaria. A resisténcia minima exigida aos 28 dias
sera de 20,0 MPa;

K. A declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas;

L. A declividade transversal serd de no maximo 3% (trés por cento), com caimento para o
meio-fio/ rua;

M. A declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas;

N. Devera ser feito o perfeito nivelamento do terreno, com retirada das eventuais
camadas de terra vegetal, matéria organica ou qualquer outro material impréprio para
servicos de pavimentacao;

O. A locagdo e o nivelamento dos servigos serdo feitos de acordo com os desenhos e
instrucdes fornecidos pela Fiscalizagcdo, devendo dispor de pessoal técnico necessdrio a
correta execucao dos trabalhos;

P. Todos os servicos de compactacdo serdo executados por meios mecanicos.
Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e autorizados pela
Fiscalizacdo, serd aceita a compactacdo manual;

Q. Compactacao e reforco do subleito;

R. Execucdo de base estabilizada: o terreno do passeio, apds o acerto ou aterro, deverd
ser fortemente apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg;

S. Execucdo do leito de areia;

T. Todo e qualquer servico deverd atender a perfeita execu¢do da obra, incluindo a
limpeza final;

U. O inicio dos trabalhos s6 podera ocorrer depois de examinada e liberada a preparacgao
do terreno pela Fiscalizagdo;

V. Formas e juntas de madeira externas, quando for o caso, terdo espessura de %’, nos
bordos retos, e de %’ nos bordos curvos; as juntas terdo espessura de %’. Todas deverdo
estar perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma a evitar deformag¢bes durante a
concretagem. As estacas para fixagdo das juntas ndo deverdao aparecer depois de
concluida a calgada;

W. Confecc¢do, langamento, adensamento e acabamento do concreto - a mistura devera
ser feita em betoneira mecanica, com controle do traco e da quantidade adequada de
agua; o langamento sera feito para uma Unica camada, sendo vedado o uso de massa para
complementagao da espessura especificada; o adensamento serd mecanico, por meio de
soquete ou sapinho, até que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nem
insuficiente, que permita a formagao de bolhas e falhas, nem excessivo, que permita a
fuga da agua determinando uma cura inadequada; o acabamento sera executado por
desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de acabamento serdo
corrigidas na hora, com a utilizacdo da massa que sobrar do mesmo concreto;

X. Quando houver necessidade, a critério da Fiscalizacdo solicitar-se-a a CONTRATADA
uma avaliagdo técnica, por laboratério competente, da resisténcia do concreto para a
validacdo do traco e dos materiais empregados. A resisténcia a compressdo minima do
concreto para as calgadas, tanto para tracdo quanto para a compressao, aos 28 dias sera
de 20 MPa;
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Y. A protecdo e a cura do concreto sdo de responsabilidade da firma CONTRATADA. A
protecdo da calgada concretada, devera ser feita por meio de cerca provisdria que impeca
a passagem de pedestres, ciclistas ou veiculos sobre o passeio, até que o concreto tenha
atingido resisténcia suficiente para suportar carga. Além disso, durante um minimo de
sete dias, a superficie do concreto devera ser mantida umedecida por meio de rega com
agua ou, eventualmente, protecdao com areia Umida ou produtos especiais para cura;

Z. As calcadas que por ventura, apresentarem defeitos superficiais de acabamento,
rachaduras ou bordos quebrados, dimensdes diferentes das exigidas serdo rejeitadas pela
Fiscalizacao.

4.7.3 PISO TATIL

A. Pisos tateis de sinalizacdo do tipo alerta para deficientes visuais, pré-moldados em
concreto ou em ladrilho hidrdulico, na cor amarela e nas dimensdes de 40 x 40 cm,
serdo instalados nas extremidades superiores e inferiores das escadas e rampas de
acesso na circulacdo externa, bem como em desniveis de pisos, de acordo com as
indicacOes do projeto.

4.7.4 MEIOS-FIOS

A. As pedras terdo 100 cm (cem centimetros) de comprimento, 50 cm (cinquenta
centimetros) de altura e 15 cm (quinze centimetros) de espessura, no topo com canto
externo arredondado;

B. Os servicos de colocacdo dos meios-fios compreenderao as seguintes etapas:

C. Escavacdo em qualquer tipo de terreno ou superficie, inclusive base estabilizada em
cascalho;

D. Assentamento das pedras;

E. Rejuntamento entre as pedras de meios-fios com massa de cimento e areia no traco
1:4;

F. Escoramento da linha de meios-fios assentados por meio de bolas de concreto no
traco 1:2, 5:5, correspondendo uma bola de concreto para cada pedra de meio-fio;

G. Enchimento da junta entre o meio-fio e o pavimento, para o caso de o assentamento
ter sido realizado em area ja pavimentada. Este enchimento sera feito com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4, preenchendo-se totalmente a junta em toda sua extensdo e
profundidade, formando um Unico plano com pavimento existente e apresentando
perfeito acabamento;

H. No caso de o assentamento ter sido realizado antes da execug¢do do pavimento, a junta
entre o meio-fio e o terreno, pelo lado da via de trafego, deverd ser preenchida com
argamassa magra de cimento e areia no trago 1/10.
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4.8 DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL
4.8.1 Limpeza da obra

A. Deverdo ser removidas da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios, além de
todo o entulho, deixando a obra completamente desimpedida de todos os residuos de
construcao, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

B. A limpeza da obra devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes do conjunto.

C. Devera ser dedicado particular cuidado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

D. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos
os arremates que julgar necessarios e os que a fiscalizacdo determinar.

E. Sera feita remocdo total de entulhos, e reconstituicdo dos locais danificados e onde
foram instalados equipamentos e/ou barracos, necessarios a execucdo da obra.

F. A CONTRATADA deverd manter a obra dentro da melhor técnica executiva,
procedendo a uma permanente limpeza de todas as instalagdes do canteiro e fazendo
constantes remocdes de entulhos e detritos que forem surgindo em todas as
dependéncias (interna e externa) do Posto ocupadas e/ou atingidas durante a execuc¢do
dos servigos de reforma.

G. Reconstituicdo das areas, desmonte e limpeza do canteiro de obras como construido —
as built.

H. Todas as modificacdes que por ventura ocorrerem na rede existente e/ou nos projetos
complementares e executivos deverdo ser registrado e posteriormente apresentado no as
built, dos respectivos projetos, pela CONTRATADA.

5. ENTREGA DA OBRA

A. Ao término da obra e servigos serdo desmontados e demolidos todos os elementos
provisdrios e, se necessario, a recuperagao do local onde o mesmo foi instalado.

B. Todos os materiais e equipamentos deverdo ser removidos ao término da obra,
bem como; pecas remanescentes e sobras, sucata, ferramentas e acessdrios, garantindo a
limpeza geral da area.
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5.1 Recebimento provisdrio

A. A CONTRATADA, antes da comunica¢cdo do término da obra, deverd efetuar uma
vistoria final acompanhada da Fiscalizacao desta Administracdao Regional.

B. Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas
condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes. Serdao verificadas,
ainda, todas as partes que constituem o acabamento final das obras, observando-se todos
os aspectos relativos ao projeto arquitetonico e detalhes executivos elaborados.

C. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluidas e de perfeito acordo
com o contrato, a CONTRATADA solicitara por escrito a Fiscalizacdo o recebimento das
mesmas.

D. O atendimento da solicitacdo feita no item anterior sera através da Fiscalizacdo da RA
IX, que devera lavrar um termo de Recebimento Provisdrio. Nos termos da legislacdo nado
haverd quitagao da ultima fatura enquanto houver exigéncias no termo de recebimento
provisério.

E. Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:
=  Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo
regular no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei
8.666/93), compreendendo:
= Certiddo Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;
= Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF, conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de mar¢o de 1990.

5.2 Recebimento definitivo

A. O termo de Recebimento Definitivo devera ser solicitado pela contratante e serd
lavrado em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento Provisério, referido no item
anterior, e se tiverem sido atendidas todas as pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo.

B. A CONTRATANTE somente recebera as obras:

C. Apds a conclusdo total dos servicos e a emissdo dos certificados de vistoria dos
servicos publicos, passados pelos 6rgaos e concessionarias conforme o caso.

D. A vistoria final por representantes de ambas as partes contratantes, com laudo sem
reclamagdes e também com toda a documentagdo da obra em ordem.

6. ANEXOS
Fazem parte deste caderno os seguintes anexos:
e ANEXO | - RELATORIO FOTOGRAFICO
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e ANEXO Il - PROJETOS E DETALHAMENTOS

e ANEXO Il - CD COM TODOS OS ARQUIVOS GRAVADOS EM FORMATO .PDF

e ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA ANALITICA, CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, MEMORIA DE CALCULOS E COMPOSIGAO DE CUSTOS

e ANEXO V — BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Ceilandia- DF, 25 de Setembro de 2017.

ELIAS DA SILVA JUSTO FERNANDO DE OLIVEIRA
Diretora de Obras - RA IX Coordenador de Licenciamento, Obras e
Mat. 1.681.188-7 Manutengado - RA IX

Mat. 1.679.468-0

7. DE ACORDO

Aprovo o presente, nos termos do art. 72, §29, inciso |, Lei 8.666/93.

Ceilandia- DF, 18 de Junho de 2017.

VILSON JOSE DE OLIVEIRA
Administrador Regional de Ceilandia - RA IX
Mat. 1.669.553-4
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VENTVRIS VENTIS

ANEXOII-C
PLANILHA ORGAMENTARIA

f PLANILHA OR(}AMENTARIA
/ 0BRA- CONSTRUGAQ DE COBERTURA OE QUADRA £ ARQUIBANCADAS %O DATA ; 14002017 LS Hors: 8230,
/L CENTRO DE ENSING FUNDAMENTAL 32 V.2 81+ 26.00% LS Mis:  5035%
" LOCAL: SETOR HABTACIONAL POR CO S08 CERANDIA DF TONTE 7 —
{ CLIENTE: GONERNG DO DISTRITO FEDERAL SEGRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES e RN a oy
ey T e ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA RA IX DIRETORWA DE DBRAS RA Livan 2017.08 COW DESCHERAGAC NAAT
S g IX - DIOB/COLOM COMPCSICHES SROPAIS
cODIGO PRECO PRECO
i I PREme L'°'"E T s lwmlmnel UNITARIORS |  TOTAL R$
1 SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS 21482
D b
11 01650 |AR T TABELA A DO CREA ACMA DE 15000.01 [ sac | u | 1.00| 21482 21482
2 SERVIGOS PRELIMINARES 10.232,59
21 CANTEIRO DE OBRAS 371,73
A0 D P\ACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - BDI = AP e 500 PR g,
OCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
212 00010775 | SANITARIO. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS | SINAR| MES 300 €25.00 187500
INTERNAS - BOI = 1881
s 0002 ;g‘s:a?;g'meu 3 REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS - S8C e 00 T8 TN
22 SONDAGENS 2197.78
. . MOBILIZAGAD E INSTALAGAD DE 01 EQUIPAMENTO DE
221 7273 | o oNORGEM. DISYANGIA ACIAA DE 20KM SINARI N 100 63778 637.78
222 000261 | SONDAGENS DE SOLO SBC uN 200 780.00 1.560.00
Ed DEMOLICOES E RETIRADAS 179213
231 73616 | DEMOLICAC DE CONCRETO SIMPLES SINAPI M3 604 196,74 118831
; DEMOLICAD DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ¥
2,32 73RN0 | ¢ mE APROVEITAMENTO[MURD DA ESCOLA} Saey M3 2 Ll 20431
233 oT CMJ;RGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAG BASCULANTE 6 | o oo o o7 1631 Sanze
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM
234 95675 [VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE SINAPY | M3XIEM 26220 088 256.9%
MIXKM), AF 1202016
24 LIGAGOES PROVISORIAS 227095
241 061122 [PONTO DE MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA SBC UN 1.00 1638 84 163885
x CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERAGAD (Gvdx2h dis) 5
242 014065  |7oRer \weTA SBC MES 300 210,70 632,10
3 INFRA ESTRUTURA 26.029,68
3t FUNDAGOES 26.029.68
311 SERVIGOS GERAIS 240,58
fL 3111 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS, AF 022016 SINAPY M3 1474 5270 680
LASTRO COM PREPARD DE FUNDO. LARGURA MAIGR GU
IGUAL A 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO i
32 M6 MECANIZADD, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE i w3 03 15552 6378
INTERFERENCIA. AF 06/2016
_3_( FUNDAGOES PROFUNDAS (ESTACAS) 8,196,654
. ESTAGA MOLDADA NO LOGAL GRS
312 031012 | A ONCRETOACOSPERFURAGAO ROTATIVA0.32 SBC M 90,00 70.11 6.309.50
A’Rm%c&agua ge PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
- CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADD EM UMA 4 z
3123 92778 | EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO A5 |  SINAPI K6 21990 S5 Y:880,74
DE 10.0 MM - MONTAGEM AF 1212015
313 FUNDAGOES RASAS - BLOCOS E BALDRAMES 16.992,46
3137 |BLULUS 9.770,20
T : FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAD. &7 ; —
313 S870 REAPROVEITAMENTO 2% SINAPI M2 a1 66,97 401217
31312 | ooepa  |PCQ Mc:so Bmm {516 CORTE.DOBRA E COLOCACAO EM $6C KG 61374 203 T
[¢ Néﬁ%:ﬁ FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTO! AREIA
31313 24070 [MEDIAI BRITA 1} - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA £00 | SINAPI M3 7.20 280,61 211855
L AF_07/2016
3132 |CINTAS BALDRAME 7.222,26
FORMA TABUA PARA CONGRETO EM FUNDACAD, G
31321 5370 RN AENTD Ok SINAPS M2 30,21 66,97 2.023.18
ORTE E DOBRA DE AGO CA-50. DIAMETRO DE 10,0 MM,
31322 92734 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES SINAPI KG 46898 637 2.087.40
AF 1212015
CORTE £ DOBRA DE AGO CA-60. DIAMETRO DE 5.0 MW
31323 92191 [UNUZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES SINAPI KG 136,85 740 1,067.43
AF 1212015
31324 | 00000337 |ARAME RECOZIDOD 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGN} SINAPI KG 460 790 3708
e TONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12.7.3 (CIMENTO! AREIA
31325 84970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECCAMCO OlOM BETONEIRA 600 | SINAPI M3 381 290861 1.107.22
E%an das Silva Justo By . Pagna !
Ditetor de Obras RA (X- Codanga -DF Elias Silva Justo

Femando Oliveira Diretor de Ob
Coordanador de Licenciamento, Obras & Manutengido RA IX i 8%
4. aon 1081.1807

—-n e

Folha n® 75

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimonio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA I1X
Comissdo Permanente de Licitag&o

PLANILHA ORCAMENTARIA
/ OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS NO DATA : 14,08:2017 LS Hora: 26 247
J CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32V 2 BOI: 25.00% LS. Més:  50.25%
/ LOCAL: SETOR HABITACIONAL POR DO SOL CEILANDIA DF FONTE VERSAO REF.
Y
d CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES baad E0I7:05 - Baaska i
ey ADMINISTRAGAD REGIONAL DE CEILANDIA RA 1X DIRETORIA DE DBRASRA | sivas) 2017/08 COM DESONERAGAD 002007
e 1X - DIOB/COLOM COMPOSIGOES PROPRIAS
PRECO PREGO
[ ITEM I coDIGO DESCRIGAO FONTE l UNID Ioummmzl UNITARIO RS l TOTAL RS
L AF_07/2016
4 SUPER ESTRUTURA 111.788,37
4.1 ESTRUTURA METALICA 77.003,63
411 1031882 | PERFIL CH.DOBR."U" ENRIJECIDA 150x60x3,04mm(6.83xg/m) SBC KG 3.182.10 5.34 16.992.41
412 1007669 | FERFIL CHDOBRADA'U"ENRIGECIDA SBC KG 1.933.20 534 10.323,29

200x75x3,75mm( 1 1,04kg/m)

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE
413 92579 [MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 655.60 9.33 6.116,75
VERTICAL. AF_12/2015

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS. VAO
LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS

414 72112 COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E SINAPI M2 655,60 66,46 4357118
CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

42 COBERTURA 34.784.74

7 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0.5 MM.

42 94213 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016 ( SINAPI M2 655,60 37.61 24.657.12
COBERTURA) INCLUINDO ACESSORIOS - lCQBgRTURA]
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0.5 MM,

422 94213 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSQ ICAMENTO, AF_06/2016 SINAPI M2 269.28 37.61 10.127 .62
(FECHAMENTOS)INCLUINDO ACESSORIOS

5 ARQUITETURA 109.667,10

51 ALAMBRADO 26.41341

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
51.1 742441001 |COSTURA. DIN 2440, DIAMETRO 2°, COM TELA DE ARAME SINAPI M2 234,36 99,98 23.431,31
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
S5XSCM(ACABAMENT. M VERGALHA ADRA
ALAMBRADO PARA QUADRA DE V%LEI DE PRAIA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM

5.1.2 742441001 | COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME SINAEL bl 26,80 89:98 2670.45
GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
TELA EM ARAME DE AGO SOLDADA GUADRICULADA FIO 12]
513 MERCADO |TIPO TELA ART'STICA) RECUPERAGAO DE ALAMBRADO DA M2 6,00 50.44 302 .64
RAMPA EXISTENTE
52 ARQUIBANCADAS 11.983.83
521 ATERRO 527,98
5211 00004743 | CASCALHO DE CAVA [ simap ] M3 I 14.32 36,87 527.98
57" __|ALVENARIA € MURETAS 11.455.85

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE

5221 87491 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M7COM |  SINAPI Mz 13058 4717 £.159.46
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO £M
BETONEIRA AF 062014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ) .
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINARI M2 63.60 an 2182
PREPARO MANUAL AF 06/2014

BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
5223 5991 |GROSSA). ESPESSURA 2.0CM, INCLUSO ADITIVO SINAPI M2 69.90 36,60 2568.34
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (GIMENTO £
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

5222 87893

5224 BT7T00 AP ICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE. NAO ADERIDO. SINAPI M2 70.31 34.28 241023
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

53 MOBILIARIOS 14.027,65

531  |MESA EM CONCRETO PARA PING PONG 860,26

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE

5311 87492 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM SINAPI M2 6.10 48,03 292.98
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 08/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

342 87893 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINARY M2 80.28 77 26486
PREPARO MANUAL. AF 0612014
CONCRETO FCK = 20MPA. TRAGO 1:2.7.3 (CIMENTO! AREIA
5313 94964 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  SINAP! M3 0.60 29892 179.35
Elias das Siva Justo FElias Silva Justo Pagna 2

S - Ceil; - .
?gfl;’ﬁ,i: gf;::alraRA IX- Ceilindia -DF Diretor de Obras

Mat. 1681.188-7
Coordenador de Licenciamento. Obras e Manutengao RA IX A AU N® AT 08367-0

—

Folha n® 76

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimonio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA I1X
Comissdo Permanente de Licitag&o

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAOQ DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS NO DATA : 14082017 LS Hora: 86 34%
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 V 2 BDI - 25.00% LS. Més:  50.25%
LOCAL: SETOR HABITACIONAL POR DO SOL CEILANDIA DF FONTE versio P
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - KRN0 Dt Nz
ADMINISTRAGAO REGIONAL DE CEILANDIA RA 1 DIRETORIA DE DBRAS RA SINAPY 201708 COM DESONERACAD @®z017
IX - DIOB/COLOM COMPOSIGOES PROPAIAS
PRECO PRECO
I ITEM l coODIGO DESCRIGAO FONTE T UNID IQUANTIDADEI UNITARIO R$ | TOTAL RS |
L. AF_07/216
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60. 0-196, (3.1
5314 00007156 [KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 5.0 MM, LARGURA = 245 M. SINAPI M2 8.38 12,30 103,07
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
53.2 EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA 9.339.63
5.3.2.1 MERCADO |REDE PARA TENIS DE MESA (PING PONG) - BDI = 18,81 UN 2,00 69,90 139.80
CONJUNTO DE ESTRUTURA METALICA P/APOIO TABELA
BASQUETE EM ACO SAC-300 TUBO IND. @ 4" CH.11 REFORCO
5322 MERCADO @2 1/2"CH.13 C/ APOIO EM CHAPA METALICA 300 X 30008M UN 2,00 1572.25 314450

E=3/16" G/ FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO 50 MICRAS (FORNECIMENTO E
COLOCACAO) - BDI = 18,81
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
53.23 00025400 | DE *1.80 X 1.20° M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SINAPI UN 1.00 1.185,91 1.185.91
SUPORTE DE FIXACAO)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 2,00 X
200 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO

5324 00025398 EM TUBO DE 1°. PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINAPI UN 1.00 3.029.97 3.02997

ne SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO

o DE ACO GALVANIZADO 3" H = "255* CM, PINTURA EM TINTA

5325 | 00025389 | gSMALTE SINTETICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 |  SINAPI L 1.0 1848 153945
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

53.3 EQUIPAMENTOS PREMOLDADOS 3.827.76
Mesa e bancos em concreto para jogo de xadrez, padrao ”

5331 MERCADO NOVACAP. (fornecimento e instalacdo) - BDI = 18.81 & 4.00 380 1.512.00

5332 200056 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO SBC M 8.00 289.47 231576

54 PISOS E PASSEIOS 7.161.08

541 00036178 PISO POD'OTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 SINAPI UN 141.00 7.36 1.037.76
X40X25'CM

542 171042 CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm SBC M2 36,75 15.51 569,99

543 172507 CORDAO CONCRETO 9x30x100cm PREMOLDADO SBC M 102,00 10.75 1.098,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM

544 95878 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE SINAPI TXKM 153,00 0.65 99,45
TONXKM). AF 12/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO

5435 94990 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. SINAPI M3 852 511,43 4.357.38
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQO ARMADO_AF 07/2016

55 REVESTIMENTOS E PINTURAS 40.716.76
PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS -

551 180803 {ARQUIBANCADAS, MURO ESCOLA E MURETA) SBC M2 472.81 597 2822868

—(_ PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS. SOBRE

552 741451001 SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO SINAPI M2 655.60 14.39 9.434.08

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO), PINTURA DE ESTRUTURA METALIC
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. SOBRE
5.3 73924/002 |SUPERFICIE METALICA(PINTURA DE ALAMBRADOS. QUADRA SINAP| M2 34253 212 7.265,06
DE AREIA QUADRA POLESPORTIVA E RAMPA EXISTENTE)
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS {

554 74245/001 PISO AREA DE JOGOS SINAP| M2 168,24 1145 1.926.35
PINTURA EPOXI. DUAS DEMAOS(QUADRA POLIESPORTIVA -

555 79460 INCLUINDO POLIMENTO PREVIO E DEMARCACOES DE AREAS|  SiNaBI M2 548,65 35,12 19.268.59
DE JOGOS)

56 PAISAGISMO 7.525,78

2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE

561 736221002 | CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA SINAFY M2 51051 0,45 229.73

56.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAP! M2 403.19 1297 522937
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA

563 85178 DE 60X60X60CM SINAPI UN 17.00 56.09 953.53

564 201015 CANTEIRO EM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE HORTA SBC M2 2569 4333 1113145
EM ESCOLA

5.7 QUADRA DE AREIA 1.838,59
ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA (penero ] '

i5 71 200015 entre 20 & 60) I SBC M2 26,39 8967 1.838.59

6 INSTALAGOES 20.888,37

6.1 INSTALAGOES ELETRICAS 7.858,64
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AGO GALVANIZADGO,

611 95753 DN 20 MM {3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - SINAPI UN 15.00 494 74,10

Elias das Silva Justo Pagna 3

Diretor de Obras RA IX- Ceilandia -DF

Fernande Oliveira

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutengdo RA 1X

Folha n° 77

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimonio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA I1X
Comissdo Permanente de Licitag&o

f PLANILHA ORCAMENTARIA
/ OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS NO DATA : 14106/2017 LS. Hora: 86 4%
/ CENTRO DE ENSING FUNDAMENTAL 32V 2 BOL: 2500% LS. Més:  50.25%
/ LOCAL: SETOR HABITACIONAL POR DO SOL GEILANDIA DF FONTE VERSho =
i CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES e 20t708 - Dusia Beaeny
- ADMINISTRAGAD REGIONAL DE CEILANDIA RA 1X DIRETORIA DE OBRAS RA | Smiam 2017:08 COM DESONERAGAO w2017
N 4 X - DIOBICOLOM COMPOSICOSS PROPRIAS
PRECO PREGO
LITEM | cODIGO DESCRIGAQ FONTE I UNID |QUANTIDADE| UNITARIO R$ TOTAL RS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO. AGO GALVANIZADO.
6.1.2 95756 DN 40 MM (1 1/2"). APARENTE, INSTALADA EM TETO - SINAPI UN 1.00 11,74 11.74
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2016 P
CONDULETE DE PVC, TIPO 1B, PARA ELETRODUTO DE PVC
6.1.3 95813 SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5.00 10.73 53,65
INSTALACAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC. TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PWC
6.1.4 95811 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4). APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5.00 9.22 4610
INSTALACAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC. TIPO TB. PARA ELETRODUTO DE PVC
6.1.5 95814 SOLDAVEL DN 25 MM (3/47). APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 4,00 11.43 4572
INSTALAGAQ. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC. TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
616 95817 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1.00 22,56 2256

INSTALACAO_AF 11/2016
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAC DE

6.7 00000400 | g1 eTRODUTOS, TIPO D, COM 34" E PARAFUSO DE FIXAGAD | SINAPI U 50.00 0.9 48.00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

g 00000393 | ¢\ £TRODUTOS, TIPO D. COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO SINAPI UN 4,00 113 4.52
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

o1 0000039 | ETRODUTOS. TIPO D. COM 2" £ PARAFUSO DE FIXACAQ SINARY UN 400 %14 B4
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINGADA, ROSCA SEM FIM.

6110 | 00011928 |PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 126 A *14 MM, D= 4" A 4 SINAPI UN 200 558 1116
yar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA

6111 91927 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 3.00 317 951

INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCLADO. 4 MM?, ANTI-CHAMA
6.1.12 91928 |450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ SINAPI M 300,00 393 1.179.00
INSTALAGAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA
6113 91933 |0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 100,00 9,34 934,00

INSTALAGAC. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAQ NEMA

6114 74130001 | AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | S'NAP! UN 100 1345 1348
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA

G115 | 741300003 |/AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI bt 500 62.96 31460

e 72190004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAG NEMA P = i = o

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4%),

6.1.17 91865 PARA CIRCUITOS TERMINAIS_INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 13.00 11.50 149,50
FORNECIMENTOQ E INSTALAGAQ. AF _12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
6.1.18 91862 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 93.00 6.11 568.23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR

6.1.19 74246001 | e AP an0 W OU SMILAR EM LED SINAPI UN 16,00 260,51 4.168.16
K QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISIUNTORES
’ TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. DE

6.1.20 84402 | EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E SiSAr L 1.00 272 1272
INSTALACA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) GOM 1 TOMADA DE

6.1.21 92023 |EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA - SINAPI UN 1,00 33,69 33,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

6.2 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 11.212,28
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

621 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 60,00 47.08 282380

VERTICAL AF 06/2016

TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
6.2.2 89849 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREOQ DE SINAPI M 84,00 3172 3.168.48
ESGOTO SANITARIO AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

8.2.3 89554 (DN 150 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM |  SINAPI UN 8.00 4387 350,96
SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF 122014

6.2.4 053039 |RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) $BC UN 8.00 30.49 243,92
TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

625 89600  [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI M 54,00 16,54 89316
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

626 054281  |GRELHA FERRO FUNDIDO LARGURA 20cm SBC M 10.00 2326 232,60

627 00037105 $2;;‘,‘,‘A°'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS. COM SINAPI UN 100 1696.49 169549
TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAQ TOTAL PARA CAIXA

628 00011824 | yaGUA, 314~ COM HASTE METALICA £ BALAD PLASTICO SINAR N e e 74
TE DE REDUCAO. PVC LEVE. CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA

629 00020176 | par ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 800 49,04 392,32

Elias das Silva Justo . . ¢ = Pagina 4

Duretor de Obras RA IX- Ceilandia -DF flla‘q ‘>11 va Jll.\ to

Fernando Oliveira Diretor de Obras

Coordenador de Licenciamento. Obras @ Manutencao RA IX Mat. 1681.188-7
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo no telefone 0800-6449060
Brasilia — Patrimonio Cultural da Humanidade



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado das Cidades
Administracdo Regional de Ceilandia - RA I1X
Comissdo Permanente de Licitag&o

f PLANILHA ORCAMENTARIA

/ OBRA: CONSTRUGAD DE COBERTURA DE QUADRA E ARGUIBANCADAS NO DATA : 14.06/2017 LS. Hora: 86 34%
/ CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 V.2 801 25.00% LS Més: 50.25%

LOCAL SETOR HABITACIONAL POR DO SOL CEILANDIA DF TONTE e 3

CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES sac N8 Baska oL

S . ADMINISTRAGAO REGIONAL DE CEILANDIA RA 1X DIRETORIA DE OBRASRA | smuari 2017408 COM DESONERAGAD pazorr

P IX - DIOB/ICOLOM COMPOSICOES PROPAIAS
PRECO PRECO
ITEM coODIGO DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |, ioreoc TOTAL RS

CURVA LONGA PVC. PB. JE. 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA
REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM,
621 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 50.00 20.26 1.013.00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE.

6.2.10 00001865 SINAPI UN 1,00 78,46 78,46

62.12 00D0ET | P L. L o SINAPI UN 4.00 17.32 69,28
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL. 50 MM, PARA AGUA

6.2.13 00001008 | A e SINAPI UN 4.00 8.41 3364

> ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO GOM BOLSA E ROSCA.

6.2.14 opkiiges: [ADARTALDREVE SOISVELC SINAPI UN 100 0.86 0.36
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE

G215 94498 1p0SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO SaB! Uit il B0 8300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612016
REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA

6:2.16 00006024 | CROMADA, SIMPLES, BITOLA 34 * (REF 1416) SINAPI UN 200 3763 75.26
CHUVEIRC PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 * PARA ACOPLAR

62.17 00007608 |SIHVERRD FLASTICO BRAN SINAPI UN 2,00 475 9,50

6.2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA} 1.817.45

X 2156001 CATXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN F s = s T

60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.32 68069 HASTE COPPERWELD 58 X 3.0M COM CONECTOR SINAPI UN 5,00 50,70 253,50

CORDOALHA DE COBRE NU, INGLUSIVE ISOLADORES - 35,00
MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4).
6.3.4 91871 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 10,00 8.06 80,60
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_12/2015

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2

63.3 72929 SINAPI M 10,00 40,51 405.10

635 72261 - FORNECIMENT: INSTALACAO SINAPI UN 5.00 13,14 65,70
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, SEM ANEL DE SOLDA.
6.3.6 93054 BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 374, INSTALADO EM PRUMADA SINAPI UN 5,00 10,35 51,75
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2016 P
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 29.880,77
CAMINVRQ PIPR G 000 L PESOBRUTO TOTAL 13000 KG:
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
e 747 | INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA. |  SINAP! ” 4000 B2de o
CAPAGIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO, AF 06/2014
= oraars | ALUGUEL MENSAL SERRA PORTATIL MAKITA 54008 - 801 - o SiE P 6o s
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE ”
£ 00004948 | 3/4- VERTICAL. COM REQUADRO, PINTADO- COMPLETO ARt M2 900 182,10 Lesa
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS .
74 BOTT7 | EHENTARCS (ot e B SINAPI H 132.00 68,68 9.065.76
= ss31s | SERRALHEIRO COM ENCARGOS CONPLEWENTARES -(8D1= | gpuup, = pe - s
 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
7( 93572 COMPLEMENTARES (BDI = 18.81%) SINAPI MES 3.00 3820,73 11.462.19
77 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 64404 202 1.300.96
8 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 24.201.47
. [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
8.1 93572 COMPLEMENTARES - BDI = 18,81 SINAPI MES 3,00 3.820,73 1146219
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
8.2 90777 COMPLEMENTARES - BDI = 18.81 SINAPI H 120,00 68,68 824160
83 00040910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) - BDI = 18,81 SINARI | MES 200 224884 440768
VALOR ORGAMENTO: 332.903,17
VALOR BOI TOTAL: 81.207,94
VALOR TOTAL: 41411111

Quatrocentos e Quatorze Mil Cento e Onze reais e Onze centavos
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ANEXO II-D

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

/ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
J
f/ OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS NO DATA : 14062017 LS. Hora: 46.34%
L CENTRO DE ENSING FUNDAMENTAL 32V 2 B8O : 25.00% LS.Més:  50.25%
: LOCAL: SETOR HABITACIONAL POR DD SOL CEILAND#A DF FONTE VERSAD =
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA OE ESTADO DAS CIDADES 52 RN - Bt Vogrinird
= - ADMINISTRAGAQ REGIONAL DE CEILANDIA RA 1X DIRETORIA DE DBRAS RA | swae 08 COM DESONERACAD 02017
| IX - DIOB/COLOM s A
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES1 MES2 MES3 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 214,82
214,82 214,82
160,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.232,59
10.232,59 10.232,59
100,00 % 100,00 %
3 INFRA ESTRUTURA 26.029,68
e 26.029,68 26.029,68
20.00% 40,00 % 40.00 % 100,00 %
4 SUPER ESTRUTURA 111.788.37
22,357,687 44.715,35 44,715,385 111.788,37
20,00 % 40,00 % 0.00 % 100,00 % |
5 ARQUITETURA 109.667,10 1
21.933,42 43.866,84 43.866,84 109.667,10
2 2000 % 80.00 % 100,00 %
6 INSTALAGOES 20.888.37
417767 16.710,70 20.888,37
30,00 % 35,00 % 35,00 % 100,00 %
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 29.880.77
—( 8.964,23 10.458,27 10.458,27 29.880,77
35.00 % 3500 % 30.00% 00,00 %
8 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 2420147 :
8.470,51 8.470,51 7.260,45 24.201.47
29.49% 33.55 % 36,96 % 100,00 %
] Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 81.207,94
23.948,22 27.245,26 30.014,46 81.207,94
122.151,14 138.933,90 153.026,07
414111 11 . N
122.151,14 261.085,04 41411111 AL
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ANEXO II-E )
PLANILHA RESUMO DO ORCAMENTO (ANALITICA)

RESUMO DO ORCAMENTO

! QBRA: COMSTRUGAQ DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS 4O DATA | 141062017

§ CENTRO DE EMSING FUNDAMENTAL 32 V.2 s BOI : 25 00%

. LOGAL SETOR HABITACIONAL POR DO SOL CEILANDRA DF pre=—=

CLIENTE: GOVERND DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA OE ESTADD DAS CIDADES L
o — ADMINISTRAGAC REGIONAL DE CEILANDIA RA 1X DIRETORIA DE DBRAS RA | smar
P X - DEDBICOLOM
cODIGO DESCRIGAD PREGO TOTAL %
1 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 214,82 0,05
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.232,59 247
3 INFRA ESTRUTURA 26.029.68 65,29
4 SUPER ESTRUTURA 111.788.37 26,99
5 ARQUITETURA 109.667.10 26,48
[3 INSTALACOES 20,888,317 5,04
T SERVICOS COMPLEMENTARES 29.880,7T7 T7.22
8 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 24.201.47 5.84
9 Beneficios & Despesas Indiretas (BDI) 81.207 94 19.61
VALOR ORCAMENTO: 332.903,17 100,00
VALOR BOI TOTAL: 81.207,94
VALOR TOTAL: A14.011,11

Quatrocentos e Qu:torze Mil Cento e Onze reais e Onze centavos
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ANEXO II-F
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
BDI-BENEFICIOS E DESPESA S INDIRETAS

Obra: RE\’ITALIZACAO DA PRACA E URBANIZACAO DO ENTORNO NA OQNQ 03
‘Local: QNQ 03 - CEILANDIA- DF

[ COMPONENTES INCIDENCEA
A DESPESAS INDIRETAS
1 Administracdo Central o 5.00% |
2 Seguros ~ Garantias ~ 0.85% |
| | 3 Riscos 1.50%
[ | 4 Despesas Financeiras 1.21%
l SUBTOTAL “A” 2 8,56%
| B TRIBUTOS
| COFINS - Contribuigdo financiamento seguridade sacial 3.00%
i 2 PIS - Programa de Integragdo Social R = 0.65%
| 3 ISS — Imposto Sobre Scrvigo de qualquer natureza 3.00%
| 4 _
( SUBTOTAL “B” 6,65%
C BONIFICACAO
1 Lucro 7.40%
2 S 1
F—— 3 :
[ 4
l SUBTOTAL “C” 7,40%
BDI 25,00%

- FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DO BDI

BDI = [(1+(Ac+s+R+G))x«1+DF)xu+L))) -1 ] X 100
(I-1)

AC | Taxa Representativa das despesas de rateio da Adminis racio Central B
S | Taxa representativa de Seguros -
R | Taxa representativa de Riscos
G | Taxa representativa Garantias
DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras
. | Taxa representativa de Lucro
| | Taxa representativa da incidéncia de Impostos - |
Taxa representativa da incidéncia de impostos € aplicad1 sobre o pre¢o de venda da prestacio |
de servico. enquanto que as demais taxas sao aplicadas sobre o custo

REFERENCIAS: -
Formula de calculo do BDI: relatério do Acordao n® 2.622/2013-TCU/ Plenario ‘/gf
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VENTVRIS VENTIS

GOVERND DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
ADMINISTRAQ&G REGIOMAL DA CEILANDIA
DIRETORIA DE OBERAS — DIOB,/COLOM

".-r__l-"

BDI-BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
|

COMPOMENTES IMCIDEMCLA

A DESPESAS INDIRETAS
1 Administracio Centra 2. 74%
2 Seguros + Garantias 0,37%
3 Riscos 0,69%
q DEspacas Finanosinas 0, 75%

4 55%

B TRIBUTOS
1 COFIMNG — Cantribuigdo financiamento seguridade social 3,00%
2 PIS — Programa de Integragio Socia 065%
3 5% — hmposta Sobre Servico de gualguer naturaza 0,00%
q Cantribuicio Previdencibria sobre Raceita Brota 4 50%

SUBTOTAL "B~ B,15%

C BONIFICACAD
i Lue 4,355
2
3
id

4, 35%
BDI 18,81%

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DO BDI |

BDI = I (1+|!AE+5+FHGH}HI1+I:IF1:H1+L]]) —1] X 100

(1-1]
AC | Taxa Representztiva das despesas de rateio da Administracio Central
5 Taxa representativa de Seguros
R | Taxa representativa de Riscos
G Taxa representativa Garantias

DF | Taxa representativa das Despeszzas Financeiras

-

Taxa representativa de Lucro

| Taxa representativa da incidéncia de Impostos

Taxa representativa da incidéncia de impostos e aplicada sobre o prego de vendz da
prestacdo de servigo, enquanto gue 2s demais taxas s3o aplicadas sobre o custo

REFEREMCIAS:
Farmula de cdlculo do BDI: relztdrio do Acorddo ng 2.622/2013-TCU/ Plenario
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ANEXO II-G

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

/ TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
/‘ OBRA: CONSTRUGAC DE COBERTURA DE QUADRA E ARQUIBANCADAS MO DATA : 141062017 LS. Hora: 6 34%
Fi CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 32 V.2 80} : 25.00% LS. Més:  50.25%
LOCAL: SETOR HABITACIONAL POR DO SOL GEILANDIA DF TONTE VERSAD )
1 E CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES | 90C bl P
<o E . ADMINISTRAGAD REGIONAL DE CEILANDIA RA 1 DIRETORIA OF OBRAS RA SINARY 201708 COM DESONERAGAQ 092017
T IX - DIOB/COLOM PR s
| cop DESCRICAQ HORA% | MES‘%
A GRUPO A
Al INSS 0.00 0,00
A2 SESI 1.50 1,50
A3 SENAI 1.00 1.00
A4 INCRA 0,20 0.20
A5 SEBRAE 0.60 0,60
AB Salario Educagdo 2,50 2.50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.78 0,00
82 Feriados 341 0.00
83 Auxilio - Enfermidade 0.90 0.69
B4 13° Salario 10,76 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,42 0.00
B8 Auzxilio Acidente de Trabalho o 0,12 0.09
B9 Ferias Gozadas 8,75 6.78
B10 Salario Maternidade 0.03 0,02
TOTAL 43,97 16,53
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,61 4,35
c2 Avisc Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 504 3.90
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 5,02 3.89
C5 Indenizagdo Adicional 047 0.37
TOTAL 16,27 12,61
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,83 2,94
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhatlo e Reincidéncia 0,47 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,30 33
Horista = 86,34%
Mensalista = 50,25%
A+B+C+D
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ANEXO II-H
RELATORIO FOTOGRAFICO

3 [l g
2.0 e-CexIédlra' (CERE32
y

Fonte: autoria Vanessa Almeida
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Fonte: autoria Vanessa Almeida

Fonte: autoria Vanessa Almeida
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Fonte: autoria Vanessa Almeida

T

Fonte: autoria Vanessa Almeida
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Fonte: autoria Vanessa Almeida

Fonte: autoria Vanessa Almeida
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Ceilandia, 30/05/2017
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ANEXO IlIl AO EDITAL

Minuta de Contrato

Contrato de Execugdo de Obrasn® __ /2017 -
RAIX, nos termos do Padrao n® 09/2002.
Processo n° 138.000.xxx/2017
CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
O Distrito Federal, por meio da , representado por
, na qualidade de Administrador Regional, com delegacdo de
competéncia prevista nas Normas de Execucdo Orcamentéria, Financeira e Contabil do Distrito
Federal e , doravante denominada Contratada, CNPJ n° , com
sede em , representada por , Na qualidade de

CLAUSULA SEGUNDA — DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos: do Edital de Tomada de Pregos n° 02/2017-CPL/RAIX (fls.
); da Proposta (fls. ); do Decreto Distrital n°® 26.851/2006; Decreto Distrital n°

32.751/2011; Resolucdo 1.025/2009-Confea; da Lei Complementar 123/2006; e, da Lei n°

8.666/1993 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

Contratacéo de empresa especializada para execucgéo de obra
XXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXX, conforme detalhamento constante no Projeto Basico e
seus Anexos (fls. Xx).

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por prego global, segundo
o0 disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser
atendida a conta de dotagdes orcamentarias consignadas no orgamento corrente — Lei Orgamentaria
n° , de , enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de dotacdes a serem

alocadas no(s) orgamento(s) seguinte(s).

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — A despesa correra & conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

| — Unidade Orcamentéria:

Il — Programa de Trabalho:

Il — Natureza da Despesa:

IV — Fontes de Recursos:

6.2 — O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n° ,
emitida em , S0b 0 evento n° , ha modalidade

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd feito em parcelas em conformidade com o cronograma fisico-financeiro,
aprovado pela administracdo, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentéria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura de Servicos, liquidada até
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30 (trinta) dias de sua apresentagcdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e em
conformidade com os itens 7.2 e 7.3.

7.2. Para o pagamento referente a PRIMEIRA NOTA FISCAL OU FATURA (1* medi¢do), a
contratada deverd apresentar 0s seguintes documentos, para analise e atestacdo da Nota Fiscal pelo
executor do contrato:

a) Diario de Obras, referente a 12 medicéo;

b) Recolhimento da Garantia Contratual, prevista na Clausula Nona, item 9.1;

¢) Licenciamento da Obra;

d) Matricula da Obra ou servico no INSS;

e) Relacdo de Empregados - RE;

f) Guias de recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

g) A.R.T (Anotacdo do Responsavel Técnico) — CREA/DF da obra ou servico;

h) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
empresa, se fora do Distrito Federal; Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito
Federal; Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal;
Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente, em
plena validade;e, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.3. Para 0 pagamento das medi¢Ges seguintes, conforme o cronograma fisico-financeiro, a
contratada devera apresentar os seguintes documentos, para analise e atestacdo da Nota Fiscal pelo
executor do contrato:

a) Diério de Obras, referente a medigdo correspondente;

b) Relacdo de Empregados - RE;

c) Guias de recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
empresa, se fora do Distrito Federal; Prova de regularidade perante a Fazenda do Distrito
Federal; Prova de regularidade relativa ao FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal,
Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente, em
plena validade; e, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.4. O pagamento da fatura referente a dltima medi¢do somente serd efetuado apo6s a respectiva
liberacgéo, pela fiscalizacdo da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX.

7.5. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome da contratada, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, de acordo com o Decreto n°. 32.767, de 11/02/2011, mensalmente, conforme o
percentual concluido da obra, apresentacdo dos documentos relacionados em contrato e a
formalizacdo dos respectivos ATESTADOS DE EXECUCAO;

7.5.1. A regra definida no decreto mencionado no item 7.5 ndo se aplica: 1) Aos pagamentos a
empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracdo Pablica federal; 11) Aos pagamentos
efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
legislacdo prdpria, s6 possam ser movimentados em instituicGes bancérias indicadas nos respectivos
documentos; e 1) Aos pagamentos a empresas de outros Estados da federacdo que ndo mantenham
filiais e/ ou representacdes no DF e que venceram processo licitatorio no &mbito deste ente federado.
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7.6. Ndo havera antecipacdo de pagamentos, nos termos do art. 64 do Decreto n°® 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

7.7. Caso haja necessidade de servico extra ou glosa, serdo utilizados 0s pre¢os unitarios constantes
na planilha orgamentéria elaborada pela contratada, incluido o B.D.I;

7.8. N&o serdo objetos de pagamento os materiais estocados no canteiro de obras para utilizagédo
futura;

7.9. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso X1V, incisos “a”, “c”, “d” ¢ “e”, da Lei n°
8.666/93, serd observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n® 435, de 27 de dezembro
de 2001;

7.10. Decorridos 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo até a data do efetivo
pagamento de acordo com a variagdo, pro rata tempore die, do IPCA/IBGE.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de XXXXXXXXXX (XXXXXXxxX) dias corridos, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado nas hipdteses previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

8.2 — O prazo de execucdo da obra sera de xxxx (xxxxx) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo pela CONTRATADA, obedecendo as etapas do cronograma fisico-
financeiro.

8.3 — O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data
de recebimento da respectiva Ordem de Servico.

8.4 — As obras serdo recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada. Quando do recebimento
provisorio, obrigatoriamente deverd estar concluida a execucdo do objeto contratual.

8.5 — AS OBRAS/SERVICOS SERAO RECEBIDAS DEFINITIVAMENTE pela Administracdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de 90 (noventa) dias
do recebimento provisorio, suficientes para vistoria que comprove a adequagao das obras aos termos
do contrato; condicionado a comprovacao de regularidade com o INSS, FGTS e Regularidade Fiscal.

8.6. Caso o contrato ultrapasse a periodicidade inicial e supere a vigéncia de um ano, o reajuste sera
efetuado, tendo como base a data de apresentacdo da proposta, de acordo com a Lei n® 9.069/95 e
legislacdo complementar, em periodicidade anual ou outra que porventura seja estabelecida pelo
Poder Pablico, em conformidade com indice INCC/FGV, e de acordo com as disposi¢Bes a serem
baixadas pelo Poder Executivo, observada a seguinte formula:

R= e X V onde:
10
R = valor do reajustamento
V = valor contratual do servigo a ser reajustado;
11 = nimero indice a época do reajustamento;
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10 = numero indice a época do recebimento da proposta;

8.7. Quanto as exigéncias dispostas no art. 40, inciso XIV, incisos “a”, “c”, “d” e “e”, da Lei n°
8.666/93, seré observado o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n°® 435, de 27 de dezembro
de 2001;

CLAUSULA NONA - DAS GARANTIAS

9.1 — A garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a execucdo da obra serad
prestada na forma de , conforme previsdo constante do Edital.

9.2 — A garantia a que se refere o item anterior deverd ser efetivamente prestada no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, apds assinatura do contrato, sob pena de ser declarada a inexecugdo total da
obrigacdo assumida, com a apliwcacao das penalidades previstas na Clausula Décima Terceira, deste
instrumento.

9.3 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranca do trabalho, compreendido,
também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

10.2. A INADIMPLENCIA do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive
perante o Registro de Imoveis. (Lei n® 9.032/1995)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

11.1 — A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

| — Até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciarios, resultantes da execugdo do Contrato;

Il — Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 — Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes da
prestacdo de servico.

11.3 — A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.

11.4 — A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagéo.

11.5 — A contratada devera recolher preco publico, taxas, aluguel ou quaisquer outras despesas pela
ocupacdo de terrenos contiguos a obra para viabilizar a sua execucdo, ser for necesséario.

11.6 — A contrata devera responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso das
obras e edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.
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11.7 - O limite permitido para subcontratacdo é de 30% do valor global da obra, desde que trate de
servicos mais especializados que justifiquem tal medida, condicionada a prévia e formal anuéncia a
Administracdo Regional de Ceilandia, desde que atendidas as condi¢des de habilitacdo pela
subcontratada (regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, habilitacdo juridica e
gualificacdo econdmico-financeira), as quais deverao ser mantidas durante a execucao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

12.1 — Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebracdo de Termo Aditivo,
com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.2 — A alteracdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacéo
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagdes orcamentérias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Das Espécies

13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacfes assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes em conformidade com o Decreto n°
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos
Decretos n° 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:

| - Adverténcia;

Il - Multa; e

Il - suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo, e impedimento de contratar com a
Administracdo de qualquer esfera da Federacdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal; a penalidade seré aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada serd descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo
Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominacdes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no
inciso anterior.

13.1.2. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e 1V do subitem anterior poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.2. Da Adverténcia

13.2.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir
gualquer obrigacdo, e sera expedida pelo Administrador Regional (Ordenador de Despesas) se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar
a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3. Da Multa

13.3.1. A multa é a sang¢do pecuniaria que serd imposta a contratada, pelo Administrador Regional
(Ordenador de Despesas) por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:
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| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso; (Redacgédo do Decreto n° 35.831/2014)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da
Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;
(Redagéo do Decreto n° 35.831/2014)

111 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusdo do servi¢o, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redacéo do Decreto n® 35.831/2014)

13.3.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da
Lei n° 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da

notificacdo, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

| - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

I - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

111 - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera & contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Pregos de
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrados judicialmente.

13.3.4. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente normal
na Administracdo Regional, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

13.3.5. Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera ser relevado:

| - O atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e

Il - A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

13.3.6. A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢@es, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o principio da
proporcionalidade.

13.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administracdo em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do subitem 13.3.1.

13.3.8. A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 ndo se aplica nas hipdteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

13.4. Da Suspenséo

13.4.1. A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitacdo e
de contratar com a Administragdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na modalidade pregéo,
ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, instituido pelo Decreto n°® 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de acordo com 0s prazos a seguir:

| - Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Administrador
Regional (Ordenador de Despesas), a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
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Il - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
0s documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoéria, ou, em original
ou cOpia autenticada, de forma definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregéo, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu
objeto, falhar ou fraudar na execucédo do contrato; e

IV - Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

¢) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento;

13.4.2. O Administrador Regional (Ordenador de Despesas) é a autoridade competente para aplicar a
penalidade de suspensdo quando o descumprimento da obriga¢do ocorrer no ambito do procedimento
licitatério e/ou na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato.

13.4.3. A penalidade de suspensédo sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diario
Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido).

13.4.4. O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no &mbito dos procedimentos derivados dos pregdes.

13.5. Da Declaragéo de Inidoneidade

13.5.1. A declaragdo de inidoneidade sera aplicada pelo Administrador Regional, a vista dos motivos
informados na instrucao processual.

13.5.2. A declaragdo de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerd em vigor enguanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sangéo.

13.5.3. A declaracéo de inidoneidade e/ou sua extin¢do serd publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal e no Diario Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido), e seus efeitos
serdo extensivos a todos os 6rgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do
Distrito Federal, e 8 Administracdo Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n® 8.666, de 1993.
13.6. Das Demais Penalidades

13.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenc¢éo no registro no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, estardo sujeitas as seguintes
penalidades, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - Suspensdo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obtencdo do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - Declaragéo de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;

I11 - aplicam-se a este subitem as disposi¢des do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2. As sangdes previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razéo dos contratos regidos pelas Leis Federais n° 8.666, de 1993 ou 10.520,
de 2002:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo; e

Il - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.7. Do Direito de Defesa

13.7.1. E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificacao.
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13.7.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento, e considerar-se-d80 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;

13.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da fase
recursal, a aplicacdo da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diério Oficial da Unido (quando os recursos
forem oriundos da Unido), devendo constar:

| - A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

111 - o fundamento legal da sancdo aplicada; e

IV - O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

13.7.5. Apo6s o julgamento do (s) recurso (s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposi¢éo, o
Administrador Regional providenciara a sua imediata divulgagdo no sitio www.fazenda.df.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra
e LicitacOes e Registro de Precos do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos
de contratacdo mantidos por 6rgdos ou entidades da Administracao Publica do Distrito Federal.
13.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal e no Diério
Oficial da Unido (quando os recursos forem oriundos da Unido) as sancBGes aplicadas com
fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capitulo de penalidades, as quais se formalizam por meio
de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. Do Assentamento em Registros

13.8.1. Toda sancdo aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa.

13.8.2. As penalidades terdo seus registros cancelados apés o decurso do prazo do ato que as aplicou.
13.9. Da Sujeicéo a Perdas e Danos

13.9.1. Independentemente das san¢des legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n°® 26.851/06 e
suas alterac0es, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composicao
das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigacGes licitatrias e/ou
contratuais.

13.10. Disposi¢des Complementares

13.10.1. As sangdes previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capitulo serdo aplicadas pelo
Administrador Regional (Ordenador de Despesas).

13.10.2. Os prazos referidos neste capitulo s6 se iniciam e vencem em dia de expediente na
Administracdo Regional.

13.11. E proibida a utilizacdo de m&o de obra infantil para a execucio do objeto desta licitacdo (Lei
n° 5.061, de marco de 2013).

13.11.1. O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do contrato
e a aplicacdo de multa, sem prejuizo das sanc¢des legais cabiveis, conforme artigo 2° da Lei
Distrital n° 5.061 de 08/03/2013.

13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

13.13. O uso ou o emprego de contetdo discriminatério contra a mulher, que incentive a violéncia
contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja homofénico, ou que represente
qualquer tipo de discriminacgdo constitui motivo para resciséo de contrato e aplicagdo de multa, sem
prejuizo de outras sangdes cabiveis. (Lei n° 5.448/2015).
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DISSOLUCAO
O Contrato poderé ter rescisdo amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administraco;

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

15.1. O Contrato poderd ser rescindido por ato unilateral da Administracdo, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuizo das demais sangOes cabiveis.

15.2. O contrato poderé ser rescindido, a critério da Administragdo, conforme dispdem os artigos 77
a 80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos
em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX, designara um Executor
para o Contrato, que desempenhara as atribuicdes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentaria,
Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela Administracéo,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data, ap6s o que devera ser providenciado o registro do instrumento pela
Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasilia-DF, de 2017.

Pelo Distrito Federal:

Administrador Regional de Ceilandia

Pela contratada:

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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VENTVRIS VENTIS

ANEXO IV AO EDITAL

DISPOE SOBRE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECI}IICA E O ACERVO TECNICO
PROFISSIONAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
(incluido pelo Parecer n. 869/2011 — PROCAD/PGDF)

RESOLUGAO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispde sobre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e da
outras providéncias.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, no uso
das atribuicBes que Ihe confere a alinea "f" do art. 27 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Considerando os arts. 8°, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei n® 5.194, de 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias;

Considerando os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica na execucdo de obras e na prestacao de servicos de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Considerando os arts. 30 e 72 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Plblica e da outras
providéncias;

Considerando o art. 11, 8 1°, do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 8 de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogao da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

Considerando a Lei n° 5.700, de 1° de janeiro de 1971, que dispde sobre a forma de registro e a apresentacéo
dos simbolos nacionais e da outras providéncias;

Considerando a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispde sobre a protecdo do consumidor e da
outras providéncias;

Considerando a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispBe sobre a arbitragem;

Considerando o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispde sobre a simplificacdo do atendimento

publico prestado ao cidaddo, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no

Brasil, institui a “Carta de Servigos ao Cidaddo” e da outras providéncias,
RESOLVE:

Art. 1° Fixar os procedimentos necessarios ao registro, baixa, cancelamento e anulacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, ao registro do atestado emitido por pessoa fisica e juridica contratante e a
emissdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, bem como aprovar os modelos de ART e de CAT, o
Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados minimos para registro do atestado que constituem os
Anexos I, 11, 11l e 1V desta resolucdo, respectivamente.
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VENTVRIS VENTIS

CAPITULO |
DA ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela execucdo de
obras ou prestacdo de servicos relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execucdo de obras ou prestacdo de servigos relativos as profissdes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscricdo for
exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional, tanto a pessoa
juridica de direito pablico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou func¢do técnica que
envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitacdo legal e conhecimentos técnicos nas profissdes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Secéo |
Do Registro da ART

Art. 4° O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrénico do Crea e o recolhimento do
valor correspondente.

§ 1° O inicio da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejara as sangdes legais cabiveis.

§ 2° Apo6s o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serdo automaticamente anotados no
Sistema de Informagdes Confea/Crea — SIC.

§ 3° O SIC mencionado no paragrafo anterior € o banco de dados que consolida as informac6es de interesse
nacional registradas no Sistema Confea/Crea.

Art. 5° O cadastro da ART seré efetivado pelo profissional de acordo com o disposto nesta resolucdo, mediante
preenchimento de formulario eletrdnico, conforme o Anexo I, e senha pessoal e intransferivel fornecida apos
assinatura de termo de responsabilidade.

Art. 6° A guarda da via assinada da ART seré& de responsabilidade do profissional e do contratante, com o
objetivo de documentar o vinculo contratual.

Art. 7° O responsavel técnico deverd manter uma via da ART no local da obra ou servico.
Art. 8° E vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar ART.
Art. 9° Quanto a tipificagdo, a ART pode ser classificada em:

I — ART de obra ou servico, relativa a execucdo de obras ou prestacdo de servigos inerentes as profissoes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

Il — ART de obra ou servigo de rotina, denominada ART mdltipla, que especifica varios contratos referentes a
execucdo de obras ou a prestacdo de servicos em determinado periodo; e

111 — ART de cargo ou fungdo, relativa ao vinculo com pessoa juridica para desempenho de cargo ou funcéao
técnica.

Art. 10. Quanto a forma de registro, a ART pode ser classificada em:
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I — ART complementar, anotacéo de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma
ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos:

a) for realizada alteracdo contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada,
ou prorrogar o prazo de execucéo; ou

b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que ndo impliquem a modificacdo da
caracterizacdo do objeto ou da atividade técnica contratada.

Il — ART de substituicdo, anotacdo de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma
ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que:

a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificacdo da caracterizacdo do objeto ou da
atividade técnica contratada; ou

b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART.
Art. 11. Quanto a participagdo técnica, a ART de obra ou servico pode ser classificada da seguinte forma:
I — ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por um Unico profissional;

Il — ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato
Unico, € desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competéncia;

111 — ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto
de contrato Unico, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competéncia; e

IV — ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato Unico, sdo
desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competéncias diferenciadas.

Art. 12. Para efeito desta resolucéo, todas as ARTS referentes a determinado empreendimento, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratagdo de outros servicos, devem ser

vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da
obra ou servigo.

Secao Il
Da Baixa da ART

Art. 13. Para os efeitos legais, somente sera considerada concluida a participacdo do profissional em
determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente.

Paragrafo dnico. A baixa da ART ndo exime o profissional ou a pessoa juridica contratada das
responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso.

Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga a baixa da ART de execucéo de obra, prestacdo de
servico ou desempenho de cargo ou funcéo.

Art. 15. Para efeito desta resolucdo, a ART deve ser baixada em funcdo de algum dos seguintes motivos:
I — conclusdo da obra ou servico, quando do término das atividades técnicas descritas na ART; ou

Il — interrupgdo da obra ou servico, quando da ndo conclusdo das atividades técnicas descritas na ART, de
acordo com os seguintes casos:
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a) rescisdo contratual;

b) substituicdo do responsavel técnico; ou

c) paralisacdo da obra e servico.

Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio eletrénico e instruida com o
motivo, as atividades concluidas e, nos casos de baixa em que seja caracterizada a ndo concluséo das atividades
técnicas, a fase em que a obra ou servigo se encontrar.

Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela pessoa juridica contratada por
meio de formulario proprio, conforme o Anexo Ill, desde que instruida com informagbes suficientes que

comprovem a inércia do profissional em requeré-la.

8 1° No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificard o profissional para manifestar-se sobre o
requerimento de baixa no prazo de dez dias corridos.

§ 2° O Crea analisard o requerimento de baixa apds a manifestacdo do profissional ou esgotado o prazo
previsto para sua manifestagao.

Art. 18. O Crea manifestar-se-4 sobre o requerimento de baixa de ART por ndo conclusdo das atividades
técnicas apos efetuar analise do pedido e eventual verificacdo das informacdes apresentadas.

§ 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario, solicitar documentos, efetuar diligéncias ou adotar outras
providéncias necessarias ao caso para averiguar as informagdes apresentadas.

§ 3° Em caso de divida, o processo sera encaminhado a cdmara especializada competente para apreciagao.
Art. 19. Devera ser objeto de baixa automatica pelo Crea:

I —a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro cancelado ou suspenso apés a
anotacdo da responsabilidade técnica; e

Il —a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da pessoa juridica contratada.

Parégrafo Gnico. A baixa da ART por falecimento do profissional serd processada administrativamente pelo
Crea mediante apresentacdo de cOpia de documento héabil ou de informacdes acerca do ébito.

Art. 20. Apds a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluidas e a data da solicitacdo serdo
automaticamente anotados no SIC.

§ 1° No caso de rescisdo contratual ou falecimento do profissional, devera ser anotada no SIC a data do distrato
ou do obito.

§ 2° No caso em que seja apresentado documento comprobatorio, também serd anotada no SIC a data da
concluséo da obra ou servigo.

Secéo Il
Do Cancelamento da ART

Art. 21. O cancelamento da ART ocorrera quando:
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| — nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou
Il — o contrato nao for executado.

Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa juridica contratada
ou pelo contratante, e ser instruido com o motivo da solicitagéo.

Art. 23. A camara especializada competente decidird acerca do processo administrativo de cancelamento da
ART.

§ 1° Compete ao Crea averiguar as informagdes apresentadas e adotar as providéncias necessérias ao caso.
§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializagdes profissionais, 0 processo sera apreciado pelas camaras especializadas competentes e, em

caso de divergéncia, encaminhado ao Plenario do Crea para deciséo.

§ 3° O Crea dever4 comunicar ao profissional, & pessoa juridica contratada e ao contratante o cancelamento da
ART.

Art. 24. Apos o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento serdo automaticamente anotados no
SIC.

Secao IV
Da Nulidade da ART
Art. 25. A nulidade da ART ocorrera quando:
| — for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatiddo insanaveis de qualquer dado da ART;

Il — for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuicBes profissionais do
responsavel técnico a época do registro da ART;

Il — for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas fisicas ou juridicas sem sua real
participagdo nas atividades técnicas descritas na ART, ap6s decisdo transitada em julgado;

IV — for caracterizada outra forma de exercicio ilegal da profisséo;
V — for caracterizada a apropriagdo de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado; ou
VI — for indeferido o requerimento de regularizacdo da obra ou servi¢o a ela relacionado.

Art. 26. A cdmara especializada relacionada a atividade desenvolvida decidird acerca do processo
administrativo de anulacdo da ART.

8 1° No caso da constatacdo de lacuna no preenchimento, erro ou inexatiddo dos dados da ART,
preliminarmente o Crea notificard o profissional e a pessoa juridica contratada para proceder as correcdes
necessarias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificagdo.

§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializagdes profissionais, 0 processo sera apreciado pelas camaras especializadas competentes e, em
caso de divergéncia, encaminhado ao Plenério do Crea para deciséo.

§ 3° O Crea devera comunicar ao profissional, a pessoa juridica contratada e ao contratante os motivos que
levaram & anulagdo da ART.
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Art. 27. Apds a anulagdo da ART, o motivo e a data da decisdo que a anulou serdo automaticamente anotados
no SIC.

Secéo V
Da ART de Obra ou Servico

Art. 28. A ART relativa a execucdo de obra ou prestacdo de servico deve ser registrada antes do inicio da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informac@es constantes do contrato firmado entre as partes.

§ 1° No caso de obras publicas, a ART pode ser registrada em até dez dias apés a liberacdo da ordem de servico
ou apo6s a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da
atividade.

§ 2° E vedado o registro da ART relativa & execugdo de obra ou a prestagio de servigo concluido, cuja
atividade técnica tenha sido iniciada apés a data de entrada em vigor desta resolucéo.

Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em equipe para
execucdo de obra ou prestacdo de servico obriga ao registro de ART, vinculada & ART primeiramente
registrada.

Art. 30. A subcontratacdo ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra ou do servigo obriga ao registro
de ART, da seguinte forma:

I — o profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de gestdo, dire¢do, superviséo
ou coordenac&o do servico subcontratado, conforme o caso; e

Il — o profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de obra ou servigo relativa a atividade
que lhe foi subcontratada, vinculada & ART de gestdo, supervisao, dire¢do ou coordenacdo do contratante.

Parégrafo Unico. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que posteriormente foram
subcontratadas, compete ao profissional substitui-la para adequacdo ao disposto no inciso | deste artigo.

Art. 31. A substituicdo, a qualquer tempo, de um ou mais responsaveis técnicos pela execu¢do da obra ou
prestacdo do servico obriga ao registro de nova ART, vinculada a ART anteriormente registrada.

Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou servigo no sistema eletrénico e efetuar o
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscri¢do for exercida a atividade, nos seguintes
€asos:

I — quando o profissional for contratado como autdnomo diretamente por pessoa fisica ou juridica; ou
Il — quando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresario.

Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou servi¢o no sistema eletronico e a pessoa juridica
contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscri¢do for exercida a
atividade, quando o responsavel técnico desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa juridica com a
qual mantenha vinculo.

Secéo VI
Da ART de Obra ou Servico de Rotina

Art. 34. Caso ndo deseje registrar diversas ARTs especificas, é facultado ao profissional que execute obras ou
preste servicos de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da ART
maltipla.
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Paragrafo Gnico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao servico de rotina executado por
profissional integrante do quadro técnico de pessoa juridica.

Art. 35. Para efeito desta resolucdo, a atividade técnica relacionada a obra ou ao servico de rotina pode ser
caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada.

Paragrafo Gnico. Podera ser objeto de ART mdltipla contrato cuja prestacdo do servico seja caracterizada como
periddica.

Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou servico de rotina que poderdo ser registradas via ART
multipla serdo objeto de relacdo unificada.

§ 1° A camara especializada manifestar-se-4 sempre que surgirem outras atividades que possam ser registradas
por meio de ART mdltipla.

§ 2° Aprovada pela cAmara especializada, a proposta sera levada ao Plenério para apreciacéo.

§ 3° Apos aprovacdo pelo Plenéario do Crea, a proposta serd encaminhada ao Confea para apreciacdo e
atualizacdo da relacdo correspondente.

Art. 37. A ART mdltipla deve relacionar as atividades referentes as obras e aos servicos de rotina contratados
ou desenvolvidos no més calendario.

Art. 38. A ART miultipla deve ser registrada até o décimo dia Gtil do més subsequente & execucgdo da obra ou
prestacdo do servico de rotina, no Crea em cuja circunscri¢do for exercida a atividade.

Art. 39. E vedado o registro de atividade que tenha sido concluida em data anterior ou iniciada posteriormente
ao periodo do més de referéncia a que corresponde a ART multipla.

Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART multipla no sistema eletronico e efetuar o recolhimento do
valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscri¢do for exercida a atividade, nos seguintes casos:

I — quando o profissional for contratado como autdnomo diretamente por pessoa fisica ou juridica; ou
Il — quando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresério.
Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART multipla no sistema eletrénico e a pessoa juridica efetuar o
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscricdo onde for exercida a atividade, quando o
responsavel técnico desenvolver atividades em nome da pessoa juridica com a qual mantenha vinculo.
Paragrafo unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da ART multipla de execugdo
de obra ou prestagdo de servigo de rotina desenvolvido por profissional integrante do quadro técnico de pessoa
juridica de direito publico.
Secéo VII

Da ART de Obra ou Servico que Abrange Circunscricfes de Diversos Creas
Art. 42. A ART relativa a execucdo de obras ou a prestagcdo de servicos que abranjam circunscri¢des de
diversos Creas deve ser registrada antes do inicio da respectiva atividade técnica, de acordo com as

informacdes constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte forma:

I — a ART referente a execugdo de obras ou a prestacdo servicos que abranjam mais de uma unidade da
federacdo pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
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Il —a ART referente a prestacdo de servico cujo objeto encontra-se em outra unidade da federacdo pode ser
registrada no Crea desta circunscri¢cdo ou no Crea onde for realizada a atividade profissional; ou

Il — a ART referente a execucdo de obras ou a prestacdo de servigos executados remotamente a partir de um
centro de operacOes deve ser registrada no Crea em cuja circunscricao se localizar o centro de operagges.

Secéo VIII
Da ART de Cargo ou Funcéo

Art. 43. O vinculo para desempenho de cargo ou fungdo técnica, tanto com pessoa juridica de direito pablico
quanto de direito privado, obriga a anotacdo de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscri¢do for
exercida a atividade.

8 1° A ART relativa ao desempenho de cargo ou funcdo deve ser registrada apds assinatura do contrato ou
publicacdo do ato administrativo de nomeagdo ou designacdo, de acordo com as informacGes constantes do
documento comprobatério de vinculo do profissional com a pessoa juridica.

§ 2° Somente a alteracdo do cargo, da funcdo ou da circunscricdo onde for exercida a atividade obriga ao
registro de nova ART.

§ 3° E vedado o registro da ART de cargo ou funcéo extinta, cujo vinculo contratual tenha sido iniciado apés a
data de entrada em vigor desta resolucdo.

Art. 44. O registro da ART de cargo ou funcdo de profissional integrante do quadro técnico da pessoa juridica
ndo exime o registro de ART de execucdo de obra ou prestacdo de servigo — especifica ou multipla.

Art. 45. O registro da ART de cargo ou funcdo somente serd efetivado apds a apresentacdo no Crea da
comprovagéo do vinculo contratual.

Paragrafo Gnico. Para efeito desta resolucdo, o vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser
comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
contrato de prestacdo de servico, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou
ato administrativo de nomeacdo ou designacdo do qual constem a indicacdo do cargo ou funcdo técnica, o
inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou fungdo no sistema eletrénico e a pessoa juridica
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrigdo onde for exercida a atividade.

CAPITULO Il
DO ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional
compativeis com suas atribuicdes e registradas no Crea por meio de anotagdes de responsabilidade técnica.

Paragrafo Unico. Constituirdo o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTS
correspondentes atendam as seguintes condices:

| — tenham sido baixadas; ou

Il — ndo tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execucdo de parte das
atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica € representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
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Paragrafo Gnico. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica varia em funcédo da alteragdo dos
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Secéo |
Da Emissao de Certidao de Acervo Técnico
Art. 49. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta
dos assentamentos do Crea a anotacdo da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo

técnico do profissional.

Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulario prdprio, conforme o
Anexo Il1, com indicacdo do periodo ou especificacdo do nimero das ARTs que constardo da certidao.

Parégrafo Gnico. No caso de o profissional especificar ART de obra ou servico em andamento, o requerimento
deve ser instruido com atestado que comprove a efetiva participacdo do profissional na execucdo da obra ou
prestacdo do servico, caracterizando, explicitamente, o periodo e as atividades ou as etapas finalizadas.

Art. 51. O Crea manifestar-se-a sobre a emissdo da CAT apds efetuar a analise do requerimento e a verificagdo
das informagdes apresentadas.

8 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar
diligéncias para averiguar as informagdes apresentadas.

Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo I, deve conter as seguintes informagdes:
I — identificagdo do responsével técnico;

Il — dados das ARTS;

111 — observagdes ou ressalvas, quando for o caso;

IV — local e data de expedic¢do; e

V — autenticacdo digital.

Paragrafo Unico. A CAT podera ser emitida pela Internet desde que atendidas as exigéncias de andlise de
documentagéo relativa ao caso especifico.

Art. 53. A CAT é vélida em todo o territério nacional.

§ 1° A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela
contidos, bem como de alteracéo da situacdo do registro da ART.

§ 2° A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 54. E vedada a emissdo de CAT ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, multas e precos de
servicos junto ao Sistema Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se suspensa em

razao de recurso.

Art. 55. E vedada a emissdo de CAT em nome da pessoa juridica.
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Paragrafo unico. A CAT constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Art. 56. A CAT deve conter nimero de controle para consulta acerca da autenticidade e da validade do
documento.

Paragrafo Unico. Apds a emissdo da CAT, os dados para sua validacdo serdo automaticamente transmitidos ao
SIC.

Secéo 11
Do Registro de Atestado
Art. 57. E facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos.

Parégrafo Unico. O atestado é a declaragdo fornecida pela contratante da obra ou servico, pessoa fisica ou
juridica de direito publico ou privado, que atesta a execucdo de obra ou a prestacdo de servico e identifica seus
elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de execucdo, os responsaveis técnicos envolvidos e
as atividades técnicas executadas.

Art. 58. As informagdes acerca da execu¢do da obra ou prestacdo de servico, bem como os dados técnicos
qualitativos e quantitavos do atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitacdo nas
profissbes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Paragrafo Gnico. No caso em que a contratante ndo possua em seu quadro técnico profissional habilitado, o
atestado devera ser objeto de laudo técnico.

Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de formulario, conforme o
Anexo Ill, e instruido com original e copia, ou com duas cdpias autenticadas, do documento fornecido pelo
contratante.

§ 1° Para efeito desta resolucdo, somente serd objeto de registro pelo Crea o atestado emitido sem rasuras ou
adulteracgdo, e que apresentar os dados minimos indicados no Anexo IV.

§ 2° O requerimento deverd conter declaracdo do profissional corroborando a veracidade das informacGes
relativas a descrigdo das atividades constantes das ARTs especificadas e & existéncia de subcontratos ou
subempreitadas.

§ 3° Sera arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado.

Art. 60. O atestado que referenciar servigos que foram parcialmente concluidos deve explicitar o periodo e as
etapas executadas.

Art. 61. O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve estar acompanhado de
documentos hébeis que comprovem a anuéncia do contratante original ou que comprovem a efetiva
participagdo do profissional na execucdo da obra ou prestacdo do servigo, tais como trabalhos técnicos,
correspondéncias, diario de obras ou documento equivalente.

Art. 62. No caso de obra propria, 0 atestado deve estar acompanhado de documento publico que comprove a
conclusdo da obra ou servigo expedido pela prefeitura, por agéncia reguladora ou por 6rgdo ambiental, entre
outros.

Art. 63. O Crea manifestar-se-4 sobre o registro do atestado ap0s efetuar a analise do requerimento e a
verificacdo dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos as ARTs
registradas.
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§ 1° O requerimento sera deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

§ 2° Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar
diligéncias para averiguar as informacGes apresentadas.

§ 3° Em caso de dlvida, o processo serd encaminhado a cAmara especializada competente para apreciagéo.

§ 4° Em caso de duvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a
duas ou mais especializacBes profissionais, o0 processo serd apreciado pelas camaras especializadas
competentes e, em caso de divergéncia, encaminhado ao Plenario do Crea para decisao.

Art. 64. O registro de atestado sera efetivado por meio de sua vinculagdo a CAT, que especificard somente as
ARTSs a ele correspondentes.

8§ 1° A veracidade e a exatiddo das informacdes constantes do atestado sdo de responsabilidade do seu emitente.
§ 2° A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

§ 3° A CAT apresentard informacBes ou ressalvas pertinentes em fungdo da verificacdo do registro do
profissional e da pessoa juridica & época da execucdo da obra ou da prestagédo do servico, bem como dos dados
do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos as ARTSs registradas.

§ 4° O atestado registrado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico por
meio de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Secéo Il
Da Inclusdo ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior
Art. 65. E facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no Crea, que executou obra, prestou
servicos ou desempenhou cargo ou funcdo no exterior, requerer a inclusdo desta atividade ao seu acervo
técnico por meio do registro da ART correspondente, desde que tenha sido realizada ap6s sua diplomagdo em
curso técnico de nivel médio ou de nivel superior nas profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Parégrafo Gnico. O profissional ter4 o prazo de um ano para requerer a inclusdo ao acervo técnico de atividade
desenvolvida no exterior, contados da data de registro no Crea ou de sua reativagdo ap6s entrada no pais.

Art. 66. A inclusdo ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior deve ser requerida ao Crea por
meio de formulario, conforme o Anexo lll, e instruida com copia dos seguintes documentos:

I — formulério da ART, assinado pelo responsavel técnico e pelo contratante, indicando o nivel de participacéo
e as atividades desenvolvidas pelo profissional; e

Il — documento hébil que comprove a efetiva participagdo do profissional na execucdo da obra ou prestagdo do
servico, indicando explicitamente o periodo, o nivel de atuacdo e as atividades desenvolvidas, tais como
trabalhos técnicos, correspondéncias, diario de obras, livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou
documento equivalente.

§ 1° O Crea dispensara a assinatura do contratante na ART caso seja apresentada copia do contrato ou de
documento equivalente que comprove a relacdo juridica entre as partes.

§ 2° Os documentos em lingua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser
traduzidos para o vernaculo por tradutor publico juramentado.
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Art. 67. O requerimento de inclusdo ao acervo técnico sera analisado para verificagdo da documentacédo
apresentada, das atribuicdes do profissional e da atividade descrita, em funcéo da legislagéo brasileira em vigor
a época de sua execugao.

Paragrafo Unico. Compete ao Crea, quando necessario e mediante justificativa, solicitar outros documentos
para averiguar as informac6es apresentadas.

Art. 68. A camara especializada competente decidira sobre o requerimento de registro da ART apés a
verificacdo das informacfes apresentadas.

§ 1° O requerimento serd deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta
resolucéo.

8 2° Apds o deferimento, o profissional serd comunicado para efetuar o recolhimento do valor relativo ao
registro da ART.

8§ 3° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou
mais especializacBes profissionais, 0 processo serd apreciado pelas cAmaras especializadas competentes e, em
caso de divergéncia, encaminhado ao Plenario do Crea para deciséo.

CAPITULO 111
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 69. E facultado ao profissional requerer por meio de formulario, conforme o Anexo Ill, certiddo que
relaciona as ARTSs registradas no Crea em fung¢éo do periodo ou da situagdo em que se encontram.

Art. 70. As copias dos documentos exigidos nesta resolu¢do devem ser autenticadas em cart6rio ou objeto de
conferéncia atestada por servidor do Crea, desde que apresentados 0s respectivos originais.

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessario, averiguar as informagdes apresentadas e adotar as
providéncias necessarias ao caso.

Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularizacdo de obra ou servi¢o concluido sem a anotacdo de
responsabilidade técnica serdo objeto de resolucdo especifica.

Art. 73. Os valores de registro e de servicos disciplinados nesta resolucéo serdo objeto de legislacao especifica.

Art. 74. Os Anexos I, I, 11l e IV serdo atualizados anualmente pelo plenario do Confea, ap6s deliberagcdo da
comissdo permanente que tem como atribuicdo a organizacdo do Sistema.

8 1° Para fins de atualizacdo dos Anexos I, 11, I1l e 1V, o Crea deve encaminhar ao Confea proposta justificada
até 30 de maio de cada ano.

§ 2° O disposto neste artigo também se aplica ao manual de procedimentos para preenchimento da ART,
emissdo de CAT e registro de atestado.

Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serdo atualizadas rotineiramente a
partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, ap6s deliberacdo da comissdo permanente que tem
como atribuicdo a organizagdo do Sistema.

Paragrafo Gnico. As propostas para atualizacdo das tabelas auxiliares serdo analisadas em carater prioritario
pela unidade organizacional do Confea responsavel pela elaboracdo de normas e procedimentos.
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VENTVRIS VENTIS

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art. 76. O Crea tera até a data de inicio da vigéncia desta resolucdo para promover a adaptacéo de suas rotinas
administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica e a composicédo
do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea.

Paragrafo Unico. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea devera adotar as seguintes
providéncias:

I — instituir plano de comunicacdo para divulgar aos profissionais os procedimentos que serdo alterados ou
implantados a partir da vigéncia desta resolucéo;

Il — reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposicoes; e
111 — aprovar outros atos administrativos que se fagam necessarios para o cumprimento desta resolucao.

Art. 77. O Crea terd o prazo de doze meses ap0s a entrada em vigor desta resolucdo para implantar a
infraestrutura tecnoldgica necessaria e adaptar seu sistema corporativo aos novos procedimentos eletrdnicos
previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica e a composicdo do acervo técnico, de acordo com as
diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:

| — registro, baixa, cancelamento e anulacdo de ART;

Il — emisséo de certiddo de acervo técnico;

111 — registro de atestado;

IV — incluséo ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior;
V — consulta as ARTs registradas e as CATs emitidas; e

VI — anotagdo no SIC das informacg6es referenciadas nesta resolucao.

§ 1° Até que a implantacdo da infraestrutura tecnoldgica e a adaptacdo do sistema corporativo do Crea se
efetivem, 0s novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderdo ser disponibilizados ao
profissional por meio de formulario impresso nos moldes dos anexos desta resolucéo.

§ 2° Até que a integracdo ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea deverd disponibilizar aos
interessados servico de consulta aos documentos eletronicamente registrados e emitidos.

§ 3° Até que a implantacdo da infraestrutura tecnoldgica e a adaptacdo do sistema corporativo do Crea se
efetivem, a CAT podera ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou por empregado do Crea, desde
que conste da certiddo referéncia expressa a esta delegacdo.

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente serd efetivado com a apresentacdo ao Crea da via
assinada e do comprovante do pagamento do valor correspondente.

Paragrafo Gnico. Seréd vedado ao Crea registrar ART manualmente preenchida a partir de 1° de janeiro de 2011,
ressalvados casos especificos devidamente justificados e autorizados pelo Plenédrio do Confea.Art. 79. O
profissional terd o prazo de um ano para requerer ao Crea, nos termos da Resolucdo n® 394, de 17 de margo de
1995, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou servigo concluido que tenha sido iniciado
antes da entrada em vigor desta resolugdo. Alterado pela Resolugdo n°® 1.033, de 5 de setembro de 2011.

Art. 79. O profissional terd o prazo de vinte e quatro meses para requerer ao Crea, nos termos da Resolugdo n®
394, de 17 de margo de 1995, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou servico concluido e a
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cargo ou funcdo extinta que tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2011.Paragrafo Unico. O prazo
estabelecido no caput deste artigo sera contado da data de entrada em vigor desta resolugdo.

Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotacdo de responsabilidade técnica serdo obrigatdrios
somente para as ARTS registradas de acordo com os formularios constantes do Anexo |.

Paragrafo Gnico. Os novos procedimentos para analise de acervo técnico serdo obrigatdrios para todas as
ARTSs, independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas indicadas em requerimento protocolizado no
Crea até a data de entrada em vigor desta resolucéo.

Art. 81. Esta resolucdo entra em vigor em 1° de janeiro de 2010.
Art. 82. Revogam-se as disposi¢cdes em contrario das Resolucdes nos 430, de 13 de agosto de 1999, e 444, de
14 de abril de 2000, e na integra as Resolucfes nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de marc¢o de
1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 2008, as Decisdes Normativas nos 15, de 2
de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais disposi¢cdes em
contrério.

Brasilia, 12 de novembro de 2009.

Eng. Civ. Marcos Tulio de Melo

Presidente

Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 — Se¢do 1, pag. 119 a 121
Art. 79 - Alterado pela Resolugdo n°® 1.033, de 5 de setembro de 2011.
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ANEXO V AO EDITAL
Cépia do Decreto n°® 26.851, de 30 de maio de 2006

DECRETO N° 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicacdo de sangbes administrativas
previstas nas Leis Federais nes 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregéo), e da outras providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribui¢cdes que lhe confere o artigo 100,
inciso VII, da Lei Organica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
ainda, a centralizagdo de compras instituida nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de
1999, e as competéncias instituidas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO |
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
SECAO |
Disposi¢des Preliminares

Art. 1° A aplicagéo das sancdes de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento
das normas de licitacdo e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 70 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002, obedecera, no ambito da Administracdo Direta, Autarquica, Fundacional e das Empresas
Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo dnico. As disposi¢cfes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com
dispensa e inexigibilidade de licitacdo, nos termos do que disp8e a legislagéo vigente, e ainda as
licitacOes realizadas pelas Administracbes Regionais, até o limite maximo global mensal
estabelecido no art. 24, incisos | e Il, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos
do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SECAO Il
Das Espécies de San¢8es Administrativas

Art. 2° As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obriga¢fes assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes san¢fes

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a
Administracao do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletrénico que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucédo do
seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por
prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do Sistema
de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominac¢bes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida;
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b) para as licitantes nas demais modalidades de licitag@o previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancéo aplicada
com base no inciso anterior

Paréagrafo Unico. As sanc¢@es previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

SUBSECAOQ |

Da Adverténcia

Art. 3° A adverténcia € o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir
gualquer obrigacéo, e sera expedido:

| - pela Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacéo

ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos,
até a emissdo da autorizacdo de compra para o érgdo participante do Sistema de Registro de
Precos;

Il - pelo ordenador de despesas do 6rgéo contratante se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

SUBSECAOQ II
Da Multa

Art. 4° A multa é a san¢do pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo ordenador de despesas
do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e sera aplicada
nos seguintes percentuais

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigagéo contratada.

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
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VENTVRIS VENTIS

§ 1° A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido
a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacédo, nos termos do § 30 do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;
Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

§ 2° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precgos -
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

§ 3° O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente
normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

§ 4° Em despacho, com fundamentag¢édo sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;
Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrancga.

§ 5° A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo Unico do art. 2° e observado o
principio da proporcionalidade.

§ 6° Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 7° A sancdo pecuniaria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica nas hipoteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4° deste Decreto serd aplicada, nas contratacdes previstas na Lei
Federal n® 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o0 montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obriga¢céo contratada;

Il - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagéo
or¢camentéria que reste executar, o que for menor, em caso de rescisao contratual;
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V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagao
orcamentaria que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer clausula do
contrato, respeitado o disposto nos incisos | e Il.

SUBSECAOQ IlI
Da Suspensao

Art. 5° A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdo na
modalidade pregédo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n® 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos a segulir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de
Compras e Licitagbes - SUCOM, ou pelo 6rgéo integrante do Sistema de Registro de Precos, a
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregao presencial ou eletrdnico,
quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoria, ou, em original ou cépia autenticada, de
forma definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade preg&o, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execuc¢éo do seu
objeto, falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagfes, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacéo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
¢) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento.
§ 1° Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

| - a Subsecretaria de Compras e Licitacdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacao
ocorrer no ambito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de licitagdo para registro de precos,
até a emissdo da autorizagdo de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de
Precos;

Il - o ordenador de despesas do 6rgdo contratante, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

§ 2° A penalidade de suspenséao serd publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.

| - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitacdes - SUCOM, na hip6tese do
descumprimento da obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de
licitacdo para registro de precos, até a emissado da autorizacdo de compra para o 6rgao participante
do Sistema de Registro de Precos, implicara na suspensdo, por igual periodo, perante todos os
orgaos/entidades subordinados a Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alteracdes
posteriores;

Il - se aplicada pelo ordenador de despesas do Orgdo contratante e/ou participante do Sistema de
Registro de Precos, na hipétese do descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucédo
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contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicara
na suspensao perante o érgdo sancionador.

8§ 3° O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no a&mbito dos procedimentos derivados dos pregdes.

SUBSECAO IV
Da Declaracéo de Inidoneidade

Art. 6° A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade
equivalente do 6rgao de origem, a vista dos motivos informados na instrugédo processual.

§ 1° A declaracéo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto perdurarem
0s motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragédo
pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sancao.

§ 2° A declaracd@o de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgdos/entidades subordinadas ou vinculadas
ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo Publica, consoante dispde o art. 87, IV,
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO Il
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenc&o no registro no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitagdes, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspenséo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtenc&o do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

Il - declaracéo de inidoneidade, nos termos do art. 6° deste Decreto

Il - aplicam-se a este artigo as disposi¢des dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto

Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposi¢cdes dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto.

Art. 8° As sancdes previstas nos arts. 5° e 6° poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de

1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

Il - demonstrarem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo, em virtude de atos
ilicitos praticados.

CAPITULO 1II
DO DIREITO DE DEFESA
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Art. 9° E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicagéo das penas de adverténcia,
suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificagéo.

§ 1° O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisédo ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario.

§ 3° Os prazos referidos neste artigo s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na
entidade.

§ 4° Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apés o exaurimento da fase recursal,
a aplicacdo da sancéo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado
no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

| - a origem e o0 niUmero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

Il - o fundamento legal da san¢éo aplicada;

IV - 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita
Federal.

§ 5° Apls o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢do, a
autoridade competente para aplicacdo da san¢éo providenciard a sua imediata divulgacao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e LicitagBes e Registro de Precos do Distrito Federal — e-compras, e
aos demais sistemas eletrbnicos de contratacdo mantidos por oOrgdos ou entidades da
Administracéo Publica do Distrito Federal.

§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal as san¢des
aplicadas com fundamento nos arts. 3° e 4° deste Decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sangéo aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.

Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato
que as aplicou.

CAPITULO V
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sancgles legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a
licitante e/ou contratada ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a
Administracédo pelo descumprimento das obrigag8es licitatorias e/ou contratuais.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
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VENTVRIS VENTIS

Art. 12, Os instrumentos convocatérios e 0s contratos deverdo fazer mengdo a este Decreto,
ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade especifica.

Art. 13. As sancdes previstas nos arts. 3°, 4° e 5° deste Decreto serédo aplicadas pelo ordenador de
despesas do 4rgdo contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o
contrato oriundo do Sistema de Registro de Precos.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgéao
ou na entidade.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacéo.

Art. 16. Revogam-se as disposi¢6es em contrario.

Brasilia, 30 de maio de 2006.
118° da Republica e 47° de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA

PUBLICADO NO DODF N° 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 — P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS Nos:

- 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF N° 133, DE 13 DE JULHO DE 2006,
p.2.

- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF N° 156, DE 15 DE AGOSTO DE
2006, P. 1, 2.
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ANEXO VI AO EDITAL
Copia do DECRETO N° 32.751, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011.

DECRETO DODF n° 26, de 04 DE fevereiro DE 2011.

Dispde sobre a vedacédo do nepotismo no ambito da Administracao
Puablica Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicdes que lhe confere o artigo 100,
incisos VII, X e XXVI, da Lei Organica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1° A vedacao do nepotismo no dmbito dos érgéos e entidades da Administracdo Publica Direta
e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal observara o disposto neste Decreto.

Art. 2° Para os fins deste Decreto considerasse:
I-  Nepotismo: a nomeacdo de familiar para o exercicio de cargo em comissao ou de confianca
no ambito do Poder Executivo;
II- Familiar: Cénjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
II- Autoridade Administrativa: Governador e Vice-governador.

Art. 3° Sdo proibidas as nomeacfes, contratacdes ou designagbes para cargo em COMIiSSao ou
funcdo de confianca e atendimento a necessidade temporéaria de excepcional interesse publico, de:

I- Familiar de autoridade administrativa, no &mbito de toda a Administracdo Publica Direta e
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;
II- Familiar de ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a, no &mbito do mesmo
orgéo ou entidade.
81° Aplicam-se também as vedacBGes deste Decreto quando existirem circunstancias carater
rixadoras de ajuste para burlar as restricdes ao nepotismo, especialmente mediante nomear acdes
ou designagbes reciprocas, envolvendo 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica do Distrito
Federal.
§2° E vedada ainda a contratagdo direta, sem licitagdo, por 6rgédo ou entidade da Administragdo
Puablica do Distrito Federal, de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcdo que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no ambito do mesmo 6rgéo ou
entidade, de familiar de ocupante de cargo em comisséo ou funcdo de confiancga.
83° As vedaces deste artigo estendem-se as relagdes homo afetivas.

Art. 4° N&o se incluem nas vedacfes deste Decreto as nomeagdes, designacdes ou contratacdes:

| - De servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados
permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do
cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade
inerente ao cargo em comissao ou fungdo comissionada a ocupar, além da qualificag@o profissional
do servidor ou empregado;

II- Realizadas anteriormente ao inicio do vinculo familiar entre o agente publico e 0 nomeado,
designado ou contratado, desde que ndo se caracterize ajuste prévio para burlar a vedacédo do
nepotismo;

Ill- de pessoa ja& em exercicio no mesmo 6rgdo ou entidade antes do inicio do vinculo familiar
com agente publico, para cargo, funcao ou emprego de nivel hierarquico igual ou mais baixo que o
anteriormente ocupado;

IV- Para atendimento a necessidade temporaria de excepcional interesse publico, quando
precedidas de regular processo seletivo.

Paragrafo Gnico. Em qualquer caso, é vedada a manutencdo de familiar ocupante de cargo em
comissédo ou funcdo de confianga sob subordinacdo imediata da autoridade administrativa.
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Art. 5° No ato da posse, todo servidor investido em cargo em comissdo ou fun¢éo comissionada, no
ambito da Administracdo Publica do Distrito Federal, preenchera declaracao acerca da existéncia de
vinculo de parentesco, na forma definida no Anexo Il deste Decreto.

81° O servidor ja empossado na data da publicagcao deste Decreto, devera preencher a declaracéao
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicacéo.

§2° A declaracéo de que trata este artigo, devidamente preenchida, datada e assinada, sera juntada
a respectiva pasta funcional, onde permanecera a disposicdo dos érgaos de controle, devendo o
servidor atualiza-la mediante o lancamento de fato novo que tenha surgido posteriormente.

83° As declaragBes que suscitarem dulvidas sobre a aplicagdo de Decreto, deverdo ser
encaminhadas ao titular do 6rgdo ou entidade para exame e avaliacéo.

Art. 6° Constatada a existéncia de nepotismo, o titular do érgdo ou entidade deve providenciar ou
solicitar, conforme o caso, a imediata exoneragéo ou dispensa do servidor publico ou empregado.
Paragrafo Unico. Cabe a Secretaria de Estado de Transparéncia e Controle do Distrito Federal
notificar as autoridades competentes os casos de nepotismo de que tomar conhecimento, sem
prejuizo da responsabilidade permanente dos servidores ou autoridades investidas no cargo ou
funcé@o de confianca, de zelar pelo cumprimento deste Decreto, assim como de apurar situacdes
irregulares, de que tenham conhecimento, nos 6rgaos e entidades correspondentes.

Art. 7° Serdo objeto de apuragdo especifica os casos em que haja indicios de influéncia ou
interferéncia dos agentes publicos ocupantes de cargo em comissao ou fungéo de confianca:

I- Na nomeacdo, designacdo ou contratacdo de familiares em hipéteses ndo previstas neste
Decreto;

II- Na contratacdo de familiares por empresa prestadora de servigo terceirizado ou entidade que
desenvolva projeto no &mbito de 6rgdo ou entidade da administracéo publica do Distrito Federal.

Art. 8° Os editais de licitacdes deverdo estabelecer vedagcdo de que pessoa juridica, cujo
administrador, proprietario ou socio com poder de dire¢do seja familiar de agente publico, preste
servigos ou desenvolva projeto no 6rgdo ou entidade da administragdo publica do Distrito Federal
em gue este exerga cargo em comissdo ou fungéo de confianga por meio de:

I- Contrato de servigo terceirizado;

II- Contratos pertinentes a obras, servicos e a

aquisicao de bens;

IlI-Convénios e 0s instrumentos equivalentes.

Art. 9° Os casos omissos ou que suscitem duavidas serdo analisados e disciplinados pela Secretaria
de Estado de Transparéncia e Controle do Distrito Federal, ouvida a Procuradoria Geral do Distrito
Federal, sempre que a duvida suscitada envolva questédo de natureza juridica.

Art.° 10 Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo.

Brasilia, 04 de fevereiro de 2011.123° da Republica e 51° de Brasilia
AGNELO QUEIROZ
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ANEXO VII AO EDITAL
(MODELO )

Declaragéo da licitante nos termos do art. 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal, e do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93

A ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA

DECLARACADO

A empresa , CNPJ n°

, declara nos termos do Inciso XXXIIl do Artigo 7° da

Constituicdo Federal de 1988, e Lei 9.854/99, que ndo utiliza menores de 18
(dezoito) anos, na realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e nem
menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condig&o
de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

Ceilandia-DF, de 2017.

Representante Legal

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO VIII AO EDITAL

Modelo de Declaragcao de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

, inscrita no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°.
e do CPF n°. , DECLARA, para fins de
participacdo na Licitagdo, modalidade Tomada de Precos n® XX/2017-CPL/RAIX, sob as

sangfes administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente
data é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do Artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das veda¢bes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ceilandia-DF, de 2017.

Representante Legal

OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condi¢gao da empresa.

2) Esta declaracdo devera ser entregue a CPL dentro do envelope n°. 01 pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado
e favorecido pelo previsto na Lei Complementar n°. 123/2006.

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO IX AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A
SER REALIZADA A OBRA

Ref.: Tomada de preco n°. 05/2017-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.413/2017.

A empresa , inscrita no CNPJ Ne°.
, Sediada em , por intermédio de seu
representante legal o Senhor (@) , declara

conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo da mesma, tendo declinado do direito de participar da
Vistoria ao local da referida obra.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO X AO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participacdo na Tomada de Pregos n® 05/2017-CPL/RAIX, que a

empresa :

CNPJ n° , representada por seu Responsavel Legal

, realizou vistoria, nos locais onde

serdo realizados os servicos, objeto deste Edital.

Ceilandia-DF, de 2017.

Engenheiro ou Arquiteto da Administracdo Regional de
Ceilandia-RAIX

Responsavel Legal da Empresa
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ANEXO XI AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DOS DETALHES
EXECUTIVOS

Ref.: Tomada de preco n°. 05/2017-CPL/RAIX.
Processo n°. 138.000.413/2017.

A empresa , inscrita no CNPJ Ne°.
, Sediada em , por intermédio de seu
representante legal o Senhor (a) , declara para

os devidos fins que examinou os detalhes do Edital de Tomada de Pregos n°. 05/2017-
CPL/RAIX e seus Anexos, e que tem pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades
inerentes a execucgdo da obra/servico e a natureza do local de que trata esta licitagéo,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com
a Administracdo Regional de Ceilandia-RAIX. Assim, declara dispor de todas as

informacg0des necessarias para fins de preparagédo da PROPOSTA DE PRECOS.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO XII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE E
SUBCONTRATACAO

Ref.: TOMADA DE PRECO N°. 05/2017-CPL/RAIX.

Eu, Engenheiro Civil, CREA na qualidade de
Responsavel Técnico da (nome da empresa) , estabelecida (endereco
completo), CNPJ , declaro e atesto que o0s prec¢os unitarios, totais,

globais e o BDI sdo de minha responsabilidade e compativeis com o objeto e prazo desta
licitacdo, com as condicbes do local onde serdo executados 0s servicos e suas
particularidades, e os quantitativos apresentados na planilha do orcamento a ser
preenchida, estando incluidos todos os servi¢os e equipamentos a serem entregues.
Declaro também que subcontratarei 0s servicos especializados somente de pessoas fisica
ou juridica habilitadas na forma da lei, apos a anuéncia da fiscalizacéo.

Ceilandia-DF, de 2017.

NOME / IDENTIFICACAO
RESPONSAVEL TECNCO DA LICITANTE

Esta declaracdo deveré ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO XIII AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIAS DE FATOS
IMPEDITIVOS

Ref.: TOMADA DE PRECO N°. 05/2017-CPL/RAIX.

Declaramos para fins de participagdo em processo licitatorio, referente a TOMADA DE
PRECO N° 05/2017-CPL/RAIX, que a empresa de Raz&o Social ,
CNPJ n°

() ndo tem nenhum impedimento de participar deste certame;
Estamos ciente da obrigatoriedade de declarar imediatamente as ocorréncias posteriores a

licitacdo ou que vierem a acontecer durante a execucao do contrato.

Ceilandia-DF, de 2017.

NOME / IDENTIFICACAO

Esta declaracdo deveré ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responsavel legal da empresa.
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ANEXO XIV AO EDITAL

MODELO DE DECLARAC}NAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAE
INDICACAO DE EQUIPE TECNICA

REF.: TOMADA DE PRECO N° 05/2017-CPL/RAIX

Eu, , Engenheiro Civi, CREA n° , de
| | (data do registro) declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que assumirei
a Responsabilidade Técnica da obra objeto deste certame, caso a empresa CNPJ
N° venha a ser contratada para a execugao do projeto.

Declaro ainda que a equipe técnica que atuard na execucdo da obra serdo os seguintes
profissionais, com 0s seguintes ramos de especialidade, n°® do CREA e data do respectivo

registro:

Ceilandia-DF, de 2017.

CREA n°

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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ANEXO XIII AO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente pessoa juridica
nao possui administrador, proprietario ou sécio com poder de direcdo seja familiar
de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no érgdo ou entidade da
administracéo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissao
ou funcao de confianga nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

Ceilandia-DF, de 2017.

Responsavel Legal da Empresa

Esta declaracdo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada
pelo responséavel legal da empresa.
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