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Portaria n? 2.296 do MARE - Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado,
publicada no DOU de 31 de junho de 1997.

OBJETO: REFORMA DA FEIRA CENTRAL DE CEILANDIA
LOCAL: CNM 02 - CEILANDIA DF
DATA: JUNHO/2017
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PROJETO BASICO
1. OBIJETIVO

O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de forma clara a Reforma da Feira
Central de Ceilandia, nas alas das bancas de alimenta¢ao, como venda de queijos, doces, agougues e
peixarias, fornecendo as instrucdes quanto as condi¢bes que presidirdo o desenvolvimento dos servigos,
e fixar as obrigacGes e direitos deste drgdo e da empresa contratada.

Os servicos de reforma do edificio da Feira Central de Ceilandia compreenderao genericamente:

- Demolicdo completa de calcadas externas da lateral direita e da parte posterior e de algumas areas
de granitina;

- Remocdo de meios fios padrao Novacap, sem reaproveitamento a considerar;

- Ampliagdo da estrutura e cobertura metalica na lateral direita, com acabamento idéntico ao
existente;

- Confec¢do, fornecimento e instalagdo de guarda corpo metalico na lateral esquerda e na parte
posterior da feira conforme indicado;

- Execucdo de rede de esgoto primaria e secunddria para instalacdo de caixas de gorduras para as
pias dos boxes de alimentacgdo, acougue e peixaria, conforme indicado nos projetos;

- Adequacdo da profundidade ao nivelamento de piso e do posicionamento das tampas de caixas de
gordura, caixas de passagem e caixas de inspecdo de esgoto, conforme indicado no projeto;

- Execucdo de regularizagdo de pisos, interno nos trechos demolidos para instalacGes de esgoto e a
totalidade do piso externo do calcamento na lateral direita e na parte posterior da feira;

- Execugdo de piso tipo granitina nas partes internas para reconstituicdo no padrao existente;

- Execugdo de pintura em paredes internas e externas, bem como de todos os elementos metalicos,
incluindo as telhas adicionadas, nos trechos e elementos indicados no projeto;

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qgualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes constantes neste material e nos respectivos
projetos. Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as condi¢des estabelecidas no
presente projeto basico e no projeto arquitetoénico.
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2. JUSTIFICATIVA

A obra constitui-se dos servigos de reforma do edificio existente na CNM 02 em Ceilandia, area
publica, de propriedade da Administracdo Regional, objetivando revitalizar e adequar o espago para o
uso dos feirantes da Feira Central, adequando a edificagdo as normas técnicas da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), modernizar e adequar suas instalacdes e reparar os
danos e desgastes apresentados em suas partes constituintes.

Atualmente o edificio apresenta inadequac¢do as condi¢Oes sanitdrias e calgadas deterioradas e
ndo condizentes com as normas de acessibilidades atuais. E uma reivindicacdo antiga dos feirantes e do
publico usuario da feira, um espa¢o multiuso que possa servir de praca de alimentacdo para adaptacao
futura de mesas e cadeiras. A adaptagcdo de uma cobertura em anexo lateral melhorara o conforto
térmico da edificacdo atraindo mais usuarios ao local.

A proposta de reforma foca no conforto dos usudrios e feirantes que receberdo um espaco
pensado e readequado a parte de alimentacdo da feira. Do ponto de vista arquiteténico, pretende-se
valorizar o valor referencial de polo atrativo local pois a Feira Central e referéncia ao morador de
Ceilandia, como um importante local de lazer e identidade cultural desta Regido Administrativa,
harmonizar e destacar o edificio na paisagem circundante, oferecer um conforto fisico aos usuarios e
frequentadores do local.

3. OBSERVACOES GERAIS

A obra deverd ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei
8.666/93 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno de encargos e
especificagdes, planilha orgamentdria e cronograma fisico-financeiro.

Integrard o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcricdo,
naquele instrumento, o Edital, este Projeto Basico, o Caderno de Especificagdes e Encargos, a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-financeiro.
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CADERNO DE ESPECIFICAGOES

1. OBJETIVO

O objetivo deste caderno é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execucdo da
obra e dos servicos a serem realizados dentro do objetivo proposto e, sobretudo, manter o
comprometimento com a comunidade. Outro propdsito é assegurar o cumprimento das normas
técnicas da construcdo civil referente a execugdo do projeto, para que o necessario seja executado na
integra fazendo com que a obra tenha qualidade e que seja cumprido o cronograma fisico financeiro e
que assegure a integridade fisica da comunidade local e dos trabalhadores da obra.

2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no presente caderno, a
construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa, além de prestar todas as condi¢des necessarias para o perfeito andamento dos
trabalhos, estando totalmente comprometida com a realizagdo da obra, com o cumprimento dos prazos
de entrega da obra executada dentro dos padrdes contratuais.

3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

Caberd a construtora, fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental
necessdrio. Dispord de mdo-de-obra idonea de modo a reunir permanentemente na execuc¢do dos
servigcos, uma equipe homogénea e suficiente de operdrios, mestres e encarregados, que assegurem o
andamento satisfatério dos servigos. Devera também obter os materiais necessarios e em quantidade
suficiente para a conclusdo dos servicos no prazo previsto, em estrita concordancia com o cronograma
fisico-financeiro. A construtora caberda a responsabilidade das instalagdes provisérias e dos transportes
dentro e fora do canteiro e o cumprimento de todas as obrigacdes com os trabalhadores, conforme as
leis trabalhistas.

4. SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da contratada, a responsabilidade de quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo dos servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que
resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a danificagdo das obras em construgdo, até o
recebimento das mesmas pela RA-IX, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros, por parte dos servigos contratados.

A contratada é obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de
seguranca, higiene e medicina do trabalho.
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Em se tratando de via de grande fluxo, a construtora devera projetar e colocar sinalizagdes
devidas, placas de indicacdo ou de aviso, obedecendo as normas do DETRAN e estas terdo que ser
aprovadas pelo referido drgao, no que concerne a seguranca do pedestre e do veiculo.

Caberd a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por ventura se
verifique por falta ou insuficiéncia de sinalizagao.

A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos seus funcionarios no periodo de
trabalho perante as leis trabalhistas.

5. LICENCAS E FRANQUIAS

A firma construtora é obrigada a obter as licencas e franquias necessdrias a execucao dos
servicos, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos legais, referentes aos
servicos e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito aos servicos.

E obrigada, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, que por for¢ca dos
dispositivos legais sejam atribuidas ao proprietario.

6. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, sem prejuizo das
penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no
caso de nao ser atendida dentro de 48 horas (quarenta e oito) a contar da solicitagdo competente a
qgualquer reclamacao sobre defeito de servigo executado.

E assegurado ainda, a fiscalizacdo, o direito de mandar retirar material defeituoso ou que ndo
seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

7. RESPONSABILIDADE E GARANTIA:

A construtora assumird responsabilidade pelos servicos, sua boa execug¢do, bem como pelos
danos decorrentes da realizacdo do mesmo.

8. ESTUDOS E PROJETOS:
8.1. PROJETOS

A Contratada responsabilizar-se-a pela elaboracdo dos projetos complementares necessarios ao
cumprimento do OBJETO do Contrato.

Os projetos deverdao obedecer as Normas da ABNT e serem regularizados junto aos érgdos
competentes e posteriormente submetidos ao aceite do GDF, adequando-se as novas necessidades
previstas pela reforma, excluindo-se todas as gambiarras e adaptagdes existentes no local.

No caso de mudanca de projeto original, devem se adequar as novas necessidades previstas e
posteriormente submetidas ao aceite do GDF.
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Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhados a
Fiscalizacdo para apreciacdo e visto da Fiscalizacdo, sendo uma copia em papel sulfite e outra em
formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF nos prazos notificados, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico. A liberacdo da fatura da etapa descrita no cronograma fisico-financeiro,
referente aos projetos complementares, so sera feita apds entrega, no GDF, de cdpias devidamente
registradas no CREA/CAU.

Devera ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cdpias de todos os projetos
e detalhes, bem como estas especificacdes, a disposicdao da Fiscalizacdo da GDF. Todas as pranchas de
detalhes e indicacbes dos materiais serdo obedecidas, mesmo quando ndo referidas nestas
especificagoes.

Todos os projetos e detalhes deverdo estar em escala que atenda ao Cddigo de Edificacdes, as
Concessiondrias locais e as normas da ABNT.

8.2. GENERALIDADES

Todos os projetos de responsabilidade do GDF serdo fornecidos a Contratada.

Todos os projetos de responsabilidade da CONTRATADA, quando forem necessdrios ao
cumprimento do OBJETO do Contrato, serdo executados de acordo com as normas pertinentes da ABNT,
das concessiondrias de servicos publicos e dos érgdos responsdveis. E também serdo previamente
aprovados pelo GDF, de acordo com o cronograma fisico estabelecido para a obra.

Todas as taxas e emolumentos, bem como as cépias de todos os projetos serdo custeados pela
CONTRATADA.

No término dos servigos, sera elaborado pela CONTRATADA, o cadastramento de todas as
modifica¢des efetuadas na obra em relagdo aos projetos originais, devendo estes servigos serem
acompanhados pelos fiscais do GDF.

Competem a CONTRATADA, fazer minucioso estudo e verificagdo de todos os desenhos dos
projetos, inclusive detalhes das especificagdes e demais documentos integrantes da documentagado
técnica fornecida pelo GDF para execucdo da obra.

Dos resultados desta verificagcdo preliminar da documentacdo do projeto, a qual sera feita antes
da assinatura do contrato de constru¢do, devera o LICITANTE dar imediata comunicagao por escrito ao
GDF, apontando discrepancias, omissGes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer
transgressdo as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de lei em vigor, de forma a serem sanados
os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento das
obras.

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA assumira inteira responsabilidade sobre todos os
projetos e elementos apresentados para a construcdo, ndo sendo admitida qualquer alegag¢do quanto a
omissdes destes elementos que venham onerar a obra.

Os projetos elaborados pela CONTRATADA serdo submetidos a aprovacdo do GDF antes do inicio
dos servigos.

Servigos extras so serdo admitidos quando solicitados pelo GDF em comum acordo com a
CONTRATADA.
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A CONTRATADA ndo tera direito a nenhuma reclamacdo referentes a ajustes ou alteracbes da
planilha ou do caderno de encargos apds a assinatura do contrato.

8.3. PARA EFEITO DE INTERPRETAGAO ENTRE OS DOCUMENTOS FICAM ESTABELECIDO QUE:

A. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Caderno de EspecificacOes,
prevalecera sempre este ultimo;

B. Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da Contratada
e o Caderno de Especifica¢des, prevalecera sempre este ultimo;

C. Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico prevalecerdo
sempre 0s primeiros;

D. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a
Fiscalizacdo, sob consulta prévia, definird as dimensdes corretas;

E. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala;

F. Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

G. Em caso de divergéncias entre o Caderno de EspecificacGes e as Normas da ABNT, prevalecerdo
sempre estas Ultimas;

H. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescricdes contidas
no presente Caderno de EspecificacGes, serd consultada a fiscalizagcdo da GDF.

I. No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que: A FISCALIZACAO é soberana
nas decisdes quanto a qualidade dos servicos a serem recebidos.

8.4. LEVANTAMENTOS E FOTOS QUE COMPOEM ESTE CADERNO

Ver em anexos.
8.4.1 DESCRICAO GENERICA DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

REFORMA DA CASA DO ARTESAO DE CEILANDIA NA CNN 02 - CEILANDIA-DF
DISCRIMINACAO QUANTITATIVOS
EXECUCAO DE TAPUMES DE PROTECAO E ISOLAMENTO EM COMPENSADO’ 273m?
RETIRADA DE MEIOS FIOS 180m
DEMOLICAO DE PISOS (CALCADAS EXTERNAS) 708,68m?
EXECUCAO DE INSTALACOES SANITARIAS Ver tabela
EXECUCAO DE MURETA DE ARRIMO PARA CALCADA EXTERNA 66m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA CORPO EM TUBOS DE ACO 145m?
RECONSTITUICAO DE CONTRAPISO E PISO EM GRANITINA (interno) 70,80m?
EXECUCAO DE CONTRAPISO E PISO EM CONCRETO POLIDO (externo) 625m?
EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTE DE COBERTURA 234m?
COMPLEMENTO DE COBERTURA LATERAL EM TELHAS METALICAS 234m?
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA E TELHAS DA COBERTURA 234m?
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REBOCO E PINTURA EM TEXTURA DE PAREDES EXTERNAS 167,81m?
PINTURA DE PORTAS, PILARES METALICOS E GRADES DE PROTECAO 218,64m?
PINTURA DE GUARDA-CORPO METALICO 290 m?

8.4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO
O acervo fotografico das atuais condicOes e estado de obras esta discriminado nas folhas
sequenciais, ao final do presente caderno.

8.4.3 RECEBIMENTO DA OBRA

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por sua Fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, nas condi¢cdes estabelecidas em no Edital,
Carta Convite ou no Contrato;

Uma coépia do termo de recebimento provisério sera encaminhada a Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, para as providéncias necessarias ao recebimento
definitivo do objeto do contrato, que serd efetuado depois de transcorrido o prazo
estabelecido no Edital, Carta Convite ou no Contrato, necessdrio a observacdo para
comprovacgao de sua adequacdo pactuado e a durabilidade.

Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:

A - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais (Pardgrafo 22 do Art. 32 da Lei 8.666/93),
compreendendo:

B - Certiddao Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;

C - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,
conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

D — Certiddo de Nada Consta Trabalhista.

E — Diario de Obras.

9. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
9.1 ARQUITETURA
As construgdes e montagens observardao as dimensGes e alinhamentos indicados nos

projetos de arquitetura e urbanismo e serdo executados de maneira a garantir a
estabilidade mecanica, niveis horizontais e verticais além de acabamento esmerado.
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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

1. OBJETO

Este caderno de encargos foi elaborado em complementacdo aos projetos e especificacdes para
a obra, objeto deste documento. Estdo definidos neste caderno de encargos os procedimentos e
obrigacbes referentes as partes envolvidas. A CONTRATADA, além de complementar os dados de
projeto, devera levantar no local dos servicos, informagdes que possibilitem total compreensao das
solucbes propostas, visando a execucdo dos servicos dentro dos preceitos normativos da ABNT, dos
fabricantes, dos fornecedores dos materiais e da boa prética construtiva responsavel e profissional.

1.1 COMPETE AO PROPRIETARIO

A — Fornecer a CONTRATADA os desenhos, especificacdes e demais documentos necessarios a
execucdo dos servicos a que se refere o CONTRATO, sem prejuizo do exposto no item 1.4 a frente.
B — Permitir a CONTRATADA a instalagdo de areas provisdrias para uso de seus empregados e
prepostos em local adequado a critério da FISCALIZACAO.

C — Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢Oes estabelecidas pelo CONTRATO, fixados nos
cronogramas anexos ao contrato.

D - Designar representante do quadro de pessoal da ADMINISTRACAO REGIONAL, para
acompanhamento e fiscalizacdo das obras e/ou servigos.

E — Atender solicitacGes efetuadas pela CONTRATADA através do Didrio de Obra para liberacdo
das varias frentes de trabalho, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2 COMPETE A FISCALIZAGAO

A — Constatadas quaisquer irregularidades nos servicos ou materiais postos na obra, é assegurado
a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e/ou servicos e a retirada dos
materiais impugnados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTATADA, e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacdo nos casos das ordens ndo serem atendidas dentro do
prazo estabelecido no termo de notificagdo e/ou Diario de Obra correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA as despesas decorrentes.

B — Compete a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a CONTRATADA a retirada da obra,
imediatamente apds anotagdo em Diario de Obra, de qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado a mesma, que venha demonstrar conduta imprépria ou incapacidade técnica.

C — Quando as circunstancias ou situa¢des especificas ocorrerem, sera facultada a substituicdo de
materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do projeto.
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D - Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que
ndo obedeca as condi¢des do projeto, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas
decorrentes das referidas obras e/ou servicos.

1.3 COMPETE A CONTRATADA

A - Ter um Engenheiro ou Arquiteto oficialmente na condi¢do de Responsavel Técnico pela obra.
Este profissional acompanhard a obra permanentemente, pelo tempo em que perdurarem as
atividades e sera a pessoa da CONTRATADA com quem a Fiscalizacdo se relacionara para os
efeitos da construcdo. O Responsdvel Técnico devera ser apresentado pessoalmente e por escrito
a Fiscalizacdo. Do ponto de vista técnico a Administracdo nao relacionard com qualquer pessoa
gue seja Engenheiro ou Arquiteto, mesmo que seja o proprietdrio da Empresa.

B — Manter, permanentemente, na obra pelo menos um mestre-de-obras e outros profissionais
em quantidade suficiente para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos
ao contrato, além dos equipamentos necessarios.

C — Observar as praticas de boa execucgdo, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos
com fidelidade e empregando somente materiais com a qualidade especificada.

D — Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos
parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

E — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratados, assumindo total e Unica
responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de execucdo dos servigos.

F — Garantir o apoio necessario a administragdo dos servigos, principalmente para que sejam
recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribui¢gdes previdencidrias.

G — Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir
durante a execugdo, até a conclusdo dos servigos sob sua responsabilidade. Cumprir a legislagdo
trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribui¢cdes das
subcontratadas.

H — Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Fiscaliza¢do, atualizagcdo de cronogramas e
previsdo de desembolso de modo a manter o Proprietario perfeitamente informado sobre o
andamento dos servicos. Toda fatura sera respaldada no cronograma fisico-financeiro vigente por
ocasido do faturamento.

I = Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra a ser executada, bem como efetuar
pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalacdo e manutengao desse
canteiro.

J = Fornecer, sem 6nus para o CONTRATANTE, orcamentos referentes a servigos extracontratuais.
K — Efetuar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execu¢do das obras e servigos contratados,
facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se a facilitar o acesso da
Fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais ou
servicos. Por ultimo acatar as decisGes da CONTRATANTE.

L — Requerer e obter:
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e Junto ao INSS, o Certificado de Matricula Especial relativo aos servicos contratados de
forma a possibilitar o licenciamento da execu¢do nos termos do artigo 184, item I, Alinea “A”
do RGPS.
e Junto ao CREA devera ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.
M — Comunicar a FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omissdo referente ao estipulado nos
desenhos ou especificacdes, ou em qualquer documento que faca parte integrante do
CONTRATO.
N - Retirar do canteiro de obras todo o pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisdrias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, os
servicos poderdo ser providenciados pelo CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA o pagamento
das respectivas despesas sem prejuizo das penalidades estabelecidas.
O — Acatar as instrucdes e observacdes que emanarem do PROPRIETARIO ou da FISCALIZACAO,
refazendo qualquer trabalho ndo aceito por justa causa.
P — Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais
aplicaveis, responsabilizando-se integralmente pelas conseqliéncias de suas proéprias
transgressoes e de seus prepostos, inclusive de seus subcontratados e respectivos prepostos.
Q - Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por conta da
CONTRATADA, que providenciara o seu fiel recolhimento. A apresentacdao dos comprovantes dos
recolhimentos sera indispensdvel ao pagamento das parcelas mensais bem como a devolugdo das
retengdes.
R — Providenciar os seguros por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de responsabilidade
civil contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a responsabilidade por
quaisquer danos ou acidentes ocorridos na obra.
S — A CONTRATADA ndo podera subcontratar total ou parcialmente as obras sem obter prévio
consentimento por escrito do CONTRATANTE. Na hipotese de ser autorizada a realizar a
subcontratacdo, a CONTRATADA diligenciard junto a subcontratada no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execucdo dos servicos subcontratados, ficando solidariamente assumidos pela CONTRATADA.
T — A CONTRATADA ndo poderd, sob nenhum pretexto, subempreitar a totalidade dos servigos
contratados.
U - Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE e da FISCALIZACAO qualquer fato
extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adog¢do imediata
das medidas cabiveis.
V — A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos servigos que
contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e
posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender ao pagamento de seguro de
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.
W - O fornecimento de agua e energia elétrica para a execu¢do da obra correrd por conta da
contratada durante o prazo contratual.
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X — A obrigatoriedade ao cumprimento de quaisquer formalidades, quando derivadas dos servigos
prestados, inclusive pagamentos as suas custas, das multas impostas pelas autoridades, mesmo
daquelas que por forga dos dispositivos legais, sejam impostas ao PROPRIETARIO.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

A - Os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter
suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrios
tecnoldgicos idoneos.

B — Nos casos em que a caracterizacao de determinado material, por marca, denominacdo ou
fabricacdo for acompanhada da expressdo “ou equivalente”, sera permitida a alternativa
rigorosamente equivalente, a juizo da FISCALIZACAO, entendendo-se por equivalente, marca ou
material de mesmo nivel técnico, funcionalidade, durabilidade, aspecto e acabamento.

C — Ndo sera tolerado manter no canteiro de servigcos quaisquer materiais estranhos as obras.

D - Para efeito de recebimento da primeira fatura, a CONTRATADA deverd apresentar o Alvara de
Construcdo ou licenca da obra, expedido pelo érgao pertinente.

E — O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagdo ndo eximem a CONTRATADA de
sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e/ou servicos por ela executados.

F — Quando as circunstancias ou condig¢des do local assim o exigirem, sera facultada a substituicdo
de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia e expressa autorizacdo da
FISCALIZACAO para cada caso em particular, com anuéncia do autor do projeto.

G — A CONTRATADA devera estar sempre atenta quanto a existéncia de redes de instalagbes
(elétricas, hidraulicas, telefénicas, etc.) no local da obra. Uma possivel danificacdo de rede
existente sera responsabilidade da CONTRATADA.

1.5 SEGURANGCA DO TRABALHO E VIGILANCIA

A - Precaugdes: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO,
o responsavel pela execucdo dos servicos. Nesta ocasido serdo fixadas as precaugdes especificas
ligadas a natureza dos trabalhos a realizar.

B - Inspec¢do de Seguranga: Serdo realizadas inspe¢des periddicas no canteiro de obras, a fim de
verificar o cumprimento das determinac¢des legais, o estado de conserva¢do dos dispositivos
protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos
e normas de carater geral. A CONTRATADA compete acatar as recomendagdes decorrentes das
inspecdes e sanar as irregularidades apontadas.

C — Seguros e Acidentes: Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e/ou servicos contratados, uso indevido
de patentes registradas e ainda resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo e
danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE bem como
as indenizacGes que possam ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos contratos, ainda que
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ocorridos em via publica. Caberd a CONTRATADA fazer comunica¢cdo da maneira mais detalhada
possivel, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio.

D — Equipamentos de Protecao Individual (EPI): A CONTRATADA fornecerd aos seus empregados,
todos os equipamentos de protecdo individual compativeis com os servigos a serem executados e
em atendimento as normas especificas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.

E — Higiene: E de responsabilidade da CONTRATADA manter em estado de higiene todas as
instalacGes do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e
de forma satisfatdria ao uso.

F — Primeiros Socorros: Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de obras todos os
medicamentos basicos para o atendimento de primeiros socorros.

G — Exigéncia de protecao contra incéndio: a CONTRATADA devera manter no canteiro de obras
os equipamentos de protec¢do contra incéndios, na forma da legislacdo.

H — Vigilancia: Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de obras vigias que controlem a
entrada e saida de todos os materiais, maquinas e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias da obra.

| — DisposicGes Finais: Caberd a CONTRATADA obedecer as normas legais que se relacionam com
os trabalhos que executa e respeitar as disposicoes legais trabalhistas (Portaria n? 3.214 de
08/06/1978) da Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2. COMUNICAGAO NA OBRA

Além das comunicagdes descritas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, haverd a
comunicac¢do entre os seus representantes na obra. Estes representantes sdo definidos a seguir,
com a indicacdo de suas atribuicGes e meios de comunicacao.

A — Diario de obra: a CONTRATADA manterd no canteiro de obra um Diario de Obra com
paginas numeradas em trés vias, sendo duas destacaveis. Este Didrio de Obra servird para registro
de fatos que tenham implicacdo contratual e para comunicagGes pertinentes a obra.

3. MULTAS POR PENALIDADES

As multas por infracdo de cldusulas contratuais serdo estabelecidas no CONTRATO, quer
guanto ao montante, quer quanto ao modo de cobranga.

Igualmente do CONTRATO constardo os casos de rescisdao do mesmo e outras obrigacdes a
assumir neste particular.

4. INICIO DOS SERVICOS

A CONTRATADA iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo CONTRATO, isto é, a
partir do 52 dia da data de expedi¢cdo da Ordem de Servigco emitida pelo proprietdrio. A execu¢do dos
servigos obedecera ao cronograma aprovado pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd, através de
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entendimentos com a FISCALIZACAO, montar um sistema de fluxos de material, equipamentos e
pessoal.

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 CANTEIRO DE OBRAS
4.1.1 CANTEIRO DE OBRAS

A. Cabera a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitagdo, promover
minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execucdao, com especial atencdo as
possiveis interferéncias existentes ou a executar, incluindo nos seus precos unitarios, os custos
relativos a protecdes e/ou escoramentos daqueles elementos, bem como, as dificuldades que
eles possam oferecer a instalacdo de equipamentos necessdrios a execuc¢do das obras.

B. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias necessdrias para a garantia do
rapido e do facil acesso aos locais dos servicos, estocagem e/ou preparo de materiais, instalados
em local seguro, fora do alcance de desvio de dguas de chuva, permitindo a execugdo segura
dos servigos.

C. A CONTRATADA devera afixar em local visivel a placa da obra, confeccionado em chapa
galvanizada, que devera atender as exigéncias do CREA e da CONTRATANTE, bem como manter
no local da obra e com facil acesso, cépias do licenciamento da obra, projetos arquitetdnico,
estrutural, de instalages e outros, Certificado de Matricula e Alteracdo (CMA) do INSS, ART do
CREA/DF ou RRT do CAU/DF e cronograma fisico-financeiro.

D. E obrigatdria a colocacdo de tapume ou barreiras sempre que se executarem atividades
de construgdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servigos. O tapume deve
ser construido e fixado de forma resistente, e ter altura minima de 2,2 m em relagdo ao nivel do
terreno. Em caso de necessidade de realizacdo de servicos sobre o passeio, a galeria tem de ser
executada na via publica, devendo nesse caso ser sinalizada em toda sua extensao, por meio de
sinais de alerta aos motoristas nos dois extremos e iluminagao durante a noite. As bordas da
cobertura da galeria precisam ter tapumes fechados com altura minima de 1 m, com inclinacdo
de aproximadamente 45°. As galerias necessitam ser mantidas sem sobrecargas que
prejudiqguem a estabilidade de sua estrutura. Existindo risco de queda de materiais nas
edificagcdes vizinhas, elas devem ser protegidas. Em se tratando de prédio construido no
alinhamento do terreno, a fachada da obra tem de ser protegida, em toda a sua extensdo, com
fechamento de tela. Quando a distancia da demoli¢do ao alinhamento do terreno com a via
publica for inferior a 3 m, é necessario ser executado um tapume no alinhamento do terreno.
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E. Cabera a CONTRATADA a remocdo e/ou remanejamento de toda e qualquer rede ou

canalizagdo que porventura exista no local da obra, assegurando seu permanente, continuo e
perfeito funcionamento.

F. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos porventura causados
a rede de instalagbes existentes, devendo os mesmos serem corrigidos e recuperados as suas
expensas.

G. As linhas de abastecimento de 4gua, energia elétrica, bem como as canaliza¢bes de
esgoto e dguas pluviais que atendem ao local deverdo ser protegidas, respeitando-se as normas
e determinagdes das empresas concessionarias e reparticdes publicas competentes.

H. A CONTRATADA deverd providenciar as ligacGes provisérias de agua, energia elétrica
junto as concessiondrias — CAESB e CEB, cujo 6nus é de sua inteira responsabilidade. Ao final da
obra a CONTRATADA devera providenciar o desligamento das liga¢des.

. A CONTRATADA deverd arcar com todas as despesas relativas as ligacdes e ao consumo
de agua, esgoto e elétrica. Porém, ao término da obra todas as ligacdes deverdo ser removidas.

J. A CONTRATADA serd responsavel pela locagdo dos elementos da obra no local,
rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos estabelecidos no projeto e neste
Caderno.

K. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard para a CONTRATADA na obrigacdo de
proceder por conta prépria, as modificacdes, demolicGes e reposicGes que se tornarem
necessarias a juizo da FISCALIZACAO.

4.1.2 PROTECAO E SINALIZACAO

A. A CONTRATADA deverd precaver-se contra vandalos, ja que, costumeiramente,
danificam as obras enquanto ainda em fase de execugdo, antes da entrega. Qualquer dano
enquanto a obra ndo for entregue é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

B. A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras totalmente isolado, de acordo com
as normas do Cédigo de Edificagdes do Distrito Federal.

C. A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos, boas condices de trafego e
seguranca satisfatdria com sinalizagdo adequada interna e externa, de facil interpretacao pelos
usuarios.
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D. Durante a execugao dos servicos a CONTRATADA providenciard o isolamento da area

com telas e sinalizacdo apropriada ao desvio de fluxo de pedestres e automdéveis, bem como a
protecdo dos operarios, e dos acabamentos de piso e pinturas.

4.2  DEMOLICOES E RETIRADAS
4.2.1 - DEMOLICOES E REMOCOES

A. Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos construtivos, o estado fisico da
edificacdo, as condig¢des das construgbes vizinhas.

B. A Contratada devera fornecer, para aprovacao da Fiscalizacdo, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases da demoli¢do previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remocao de materiais reaproveitaveis.

C. A demolicdo manual serd executada progressivamente utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais.

D. A demolicdo convencional, manual ou mecanica, serd executada conforme previsto no
projeto, no plano de demolicdo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO
e de acordo com as recomendagdes da Norma NBR 5682.

E. Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacdo,
mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demoli¢do em queda
livre. As partes a serem demolidas deverao ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo,
reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
Fiscalizagao.

F. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura através de um sé
método executivo e ndo for obtido éxito dever-se-do utilizar métodos alternativos, desde que
aprovados pela FISCALIZACAO.

G. A CONTRATADA fard periddicas remogdes de entulhos e detritos que venham a acumular-
se no recinto das obras durante a construgao.

H. O transporte do material retirado deverd ser feito utilizando-se carros de mao e jericas,
conforme o caso. Ndo sera permitido o langcamento em queda livre.

16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n®

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL processo n° 138-000.205/2017

ADMINISTRAGAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX

Rubrica Matricula

DIRETORIA DE OBRAS — DIOB/COLOM

I.A remocdo dos materiais por gravidade deverd ser feita em calhas fechadas, de madeira,
plastico ou metal. No ponto de descarga havera um dispositivo de fechamento manejado por
operario habilitado, sendo proibido o estacionamento ou transito nesse local.

J.O material de demolicao depositado no piso ndo poderd exceder a capacidade de carga desse.
O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisdrio, ndo devera
obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o escoamento natural das dguas. Os produtos de
demolicdo ndo poderdo ser encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem.

K. A remocdo sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material
demolido. O transporte do entulho deverd ser feito por empresa autorizada pela SEMARH, se
for o caso podera ser exigido certificado do transporte, bem como do aterro de destino dos
residuos.

4.2.2 - RETIRADAS

A. As retiradas de que tratam os itens abaixo descritos consistirdo na desmontagem,
desafixagcdo, soltura, ou desagregacao de todo ou parte dos elementos constituintes da
vedacgdo, das esquadrias, da cobertura, dos pisos e pavimentos;

B. Devera ser removida todo o fechamento da platibanda lateral direita, em telhas metalicas
trapezoidais, as quais deverdo ser mantidas integras e em bom estado para posterior corte e
afixagdo.

C. Deverdao ser retiradas todas as tampas, grelhas, meios fios, em condigdes de
reaproveitamento, devendo ser acondicionados em local adequado, sob guarda e
responsabilidade da CONTRATADA até o momento da reutilizagdo.

D. As eventuais pecas, ornamentos ou outros elementos de utilizagdo especificos das bancas
objeto da intervencdo deverdo ser retiradas e entregues aos proprietarios pela CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado e relatério fotografico, atestando o estado de conservagdo e
as caracteristicas encontradas e preservadas, para posterior instalacdo, fixacdo ou
posicionamento nas condi¢Ges originalmente encontradas;

E. Retirada da a instalagdo primaria e secundaria de esgoto em PVC, nos trechos indicados no
projeto, sem reaproveitamento de tubos e conexdes;

F. Retirada das todas as Portas e Janelas existentes, sem reaproveitamento
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G. Retirada de todas as pecas sanitdrias, bem como os conectores, dispositivos de
acionamento e aos acessoérios compativeis com a utilizacdo dos ambientes

H. Os materiais provenientes das retiradas, considerados reaproveitaveis, deverdo ser

convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO

43  INFRA-ESTRUTURA
4.3.1 FUNDACOES

A. As escavacles, onde necessdrias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operdrios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas

B. Os elementos de fundacdo da mureta de arrimo, tais como estacas e viga baldrame,
deverado ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

C. A escavagdo sera realizada com a inclinagdo prevista no projeto ou compativel com o
solo escavado.

D. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundacdo serd
examinado para a confirmacdo de tensdo admissivel e caso de ndo se atingir terreno com
resisténcia considerada compativel pela fiscalizacdo, a escavacdo serd aprofundada até a
ocorréncia de material adequado.

E. Sera permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que
consultada a fiscalizacao.

F. Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, serd preparada a superficie
através da remoc¢do de material solto ou amolecido, para a coloca¢do do lastro de concreto
magro.

G. As operagdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo
serdo realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as normas e
recomendacgdes especificas, tanto quanto as dimensdes e loca¢des, quanto as caracteristicas
de resisténcia dos materiais utilizados.

H. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de
assentamento das fundacgdes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

I. Se as condi¢Oes do terreno permitirem, poderd ser dispensada a utilizacdo de formas,
executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalizagao.
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J.  Oreaterro sera executado apds a desforma das e vigas baldrames, ou 48 horas apds a cura
do concreto, se este for executado “contra barranco”.

43.2 ARMADURAS

A. A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco (incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracées e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessério a perfeita execucdo desses servicos)
de acordo com as indicacdes do projeto.

B. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003.

C. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagGes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, serdo utilizados fixadores e espacadores que
garantam o recobrimento minimo pré-estabelecido no projeto. Essas pecas serdo totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas
superficies externas.

D. As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de dleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

E. As emendas das barras serdo localizadas rigorosamente nas posi¢cGes previstas no
projeto podendo ser por

F. As emendas das barras serdo localizadas rigorosamente nas posi¢cGes previstas no
projeto podendo ser por transpasse, por luvas de preenchimento metalico, rosqueamento ou
prensadas, por solda ou por outros dispositivos devidamente justificados. Se o projeto nao
indicar as posi¢cdes das emendas, estas deverdo ser executadas em regides de menor
solicitagdo. As emendas deverdo apresentar total garantia de eficiéncia e seguranga. Antes
da execucio, a locacdo das emendas deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

G. Serd tomado cuidado no correto posicionamento das armaduras e no que tange aos
recobrimentos, prevendo a utilizagcdo de grampos e espagadores adequados.

H. A armadura nao devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, a
distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

I. Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas.

J. O recobrimento minimo das armaduras para qualquer peca sera igual 2,5cm

K. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura deverdo ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto de estrutura, antes do
lancamento do concreto.

L. Os pilares serdo executados com armacdo de 6 ferros CA-50 de 6,30mm e estribos em
aco CA-60 de 4,2mm, espacados a cada 15 cm.

M. As vigas serdo executadas com a utilizacdo de blocos de concreto estrutural tipo
canaleta
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N. A secdo dos pilares serd de 15cm x 30cm, onde a largura equivale a menor dimensdo do
bloco de alvenaria.

4.3.3 FORMAS E ESCORAMENTOS

A. As formas e escoramentos deverdo ser preparados pelo construtor de tal forma que
fique assegurada sua resisténcia aos esforcos decorrentes do lancamento e vibragdes do
concreto, sem sofrer deformacdes, fazendo com que, por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado em projeto.

B. Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢oes das férmas deverdo ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto,
com as tolerancias previstas na Norma 6118.

C. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e
calafetadas, tomando-se ainda as demais precaucgdes constantes no item 9.5 da Norma
NBR 6118.

D. A precisado de colocacdo das formas serd de, mais ou me os 5mm.

Quando necessaria, a correcao de prumo e nivel sera efetuada imediatamente, com o
emprego de cunhas, escoras, etc.

F. O material para execuc¢do das formas devera ser tal que garanta a sua estanqueidade e a
mais perfeita observancia do concreto as dimensdes indicadas nos projetos de
arquitetura e de estrutura.

G. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
que sejam danificadas as superficies do concreto.

4.3.4 CONCRETAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A. Todos os elementos estruturais das fundag¢des (estacas e viga baldrame), bem como os
pilares e viga de amarragdo superior deverdo ser constituidos de concreto estrutural Fck
20Mpa, usinado ou virado em betoneira, de acordo com os critérios estabelecidos neste
caderno de especificagoes.

B. Os tracos de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de
acordo com a NBR 12655 e NBR 6118, em fungdo da resisténcia caracteristica a compressao
(fck) e da vida util (durabilidade) determinadas por calculista de responsabilidade da
CONTRATADA e da trabalhabilidade requerida.

C. O preparo do concreto serda executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em fung¢do das quantidades e prazos estabelecidos para a
obra.

D. O concreto empregado na execugdo das pecas devera satisfazer rigorosamente as
condicbes de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as
condicbes de exposicdo, assim como obedecer, além destas especificacdes, as
recomendacdes das normas vigentes na ABNT.
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E. O concreto preparado no canteiro de servigcos deverd ser misturado em betoneiras, por
possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura.

F. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da 4dgua destinada a hidrata¢do do cimento.

G. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem rapida, mudancgas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

H. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas Umidas,
durante pelo menos 07 (sete) dias apds o langamento

I. O concreto s6 serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente concluidas.

J. O lancamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcbes superiores
ao tempo de pega do concreto.

K. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operacdo de
lancamento devera ser tal que o efeito de retracao inicial do concreto seja o minimo possivel.

L. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pecas embutidas.

M. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado e adensado
continua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

N. Durante o adensamento tomar-se-do as precaugdes necessdrias para que nao se
formem nichos nem segregacdo dos materiais; deve-se evitar a vibracdo da armadura para
gue ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

0. As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se deformarem
sensivelmente sob a acdo das cargas e das varia¢cOes de temperatura e umidade.

P. Serdo observadas as loca¢des dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas.
As furagOes serdo previstas com buchas ou caixas adrede. Nos casos em que ndo haja
indicagdo no projeto, os furos deverao ser situados, sempre que possivel, na zona de neutra
de vigas ou outros elementos atravessados, devendo ser a locagdo dos furos submetidas a
aprovagado da FISCALIZACAO.

Q. Toda pega concretada sem a conferéncia e a aprovagdo prévia da armadura por parte da
FISCALIZACAO estard sujeita a demolicdo total sem nenhum o6nus adicional para o
CONTRATANTE.

4.3.5.MURETA DE ARRIMO

A. Serd construida uma mureta de contencdo de aterro para nivelamento da circulagdo
externa, com panos de alvenaria de bloco estrutural nas dimensdes 14x19x39cm, com
ancoragem nos pilares e vigas, conforme indicado no projeto.
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B. Para garantir a estabilidade da mureta de contencdo do aterro nos trechos indicados,
serdo executadas estacas tipo trado didmetro de 30 cm e concreto Fck= 20 Mpa. Moldada in
loco.

C. Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica minima de 20 MPa, nas vigas e
pilares.

D. Os painéis de alvenaria servirdo de forma na dimensdo de 14cm para os pilares a serem
concretados e que dardo estabilidade ao muro principalmente nos trechos com desnivel
maior.

E. Antes de iniciar o assentamento dos painéis de alvenaria, a contratada devera nivelar
umedecer e compactar manualmente o terreno com maco de 30 kg. Esse procedimento é
importante para evitar pequenos recalques diferenciais.

F. No respaldo da alvenaria sera executada uma cinta corrida de 14cm x 20cm, armada
com 4 ferros corridos de diametro 8,00mm e estribos de 5mm a cada 20cm, incluindo uma
cinta no fundo que servird de base para sustentacdo da parede.

G. A alvenaria de vedacdo/contencdo entre os pilares sera feita com blocos de concreto
tamanho 14x19x39cm que juntamente com toda estrutura recebera chapisco, reboco e
pintura.

H. A face exposta da mureta deverd ser chapiscada e aplicada regularizacdo com argamassa

I.As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serdo previamente
chapiscadas em argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

J.Para a aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento;

K. A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda area da base, que se pretende revestir.

L. Fornecimento e aplicacdo de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista de cimento
cal e areia, no traco 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede interna ou externa;
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4.4 ALVENARIA PARA CAIXAS DE GORDURA COLETIVAS E CAIXAS DE INSPECAO

A. Deverdo ser construidas 08 (oito) caixas de captacdo coletiva de gordura, com
capacidade minima de 120 litros, conforme dimensdes, posicionamento e detalhes indicados
no projeto especifico, em blocos de concreto estruturais de 19x19x39cm, com acabamento em
tampa de ferro fundido T33 fundida em laje pré-moldada de concreto e tratamento
impermeabilizante e anticorrosivo na parte interna;

B. Deverdo ser construidas 17 (dezessete) caixas de inspecdo para rede de esgoto,
conforme dimensdes, posicionamento e detalhes indicados no projeto especifico, em blocos
de concreto estruturais de 19x19x39cm, com acabamento em tampa de ferro fundido T33
fundida em laje pré-moldada de concreto e tratamento impermeabilizante e anticorrosivo na
parte interna;

C. As paredes em geral terdo espessura de 20cm acabadas e apresentardo prumo e
alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas compativeis com os
materiais empregados;

D. As juntas verticais ndo deverdo coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a
amarracao dos tijolos.

E. A planeza das paredes serd verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apds a alvenaria erguida, ndo podendo apresentar distor¢do maior
que 5mm.

F. Os blocos serdo assentados com argamassa pré-fabricada misturada ao cimento na
propor¢do de 6:1 (argamassa, cimento), com fuga de 1,5cm, adicionadas de aditivo
impermeabilizante;

G. Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento deverdo ser testadas todas as
canalizag¢Oes, os caimentos e chumbamento das tubulagdes;

H. Fornecimento e aplica¢do de chapisco de aderéncia com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:3, com adicdo de adesivo a base de resina sintética, e = 5mm, nas paredes inclusive
de areas umidas;
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I O procedimento de execucdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e
manutenc¢do. As bases de revestimento deverdo atender as condi¢cbes de plano, prumo e
nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma brasileira.

J. Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento. A
operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de
mangueira.

K. Aaplicacdo do chapisco deverd ser realizada através de aspersao vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda drea da base, que se pretende revestir.

L. Fornecimento e aplicacdo de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista de cimento
cal e areia, no traco 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede interna e externa,
devendo ser utilizado aditivo impermeabilizante na propor¢do indicada pelo fabricante;

M. O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o acabamento final. Sua aplicagdo se dard apds o chapisco.

N. O procedimento de execucdo do reboco deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e
manutencgao.

0. O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e
devera possuir textura e composicdo uniforme. A espessura da camada de reboco paulista
devera ter no maximo 25mm.

P. Afixacdo das tampas das caixas devera ser estanque a agua, residuos e gases, e deverao
ser fundidas as tampas de concreto moldadas in loco, conforme e especificagdes do projeto.

4.5 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

A. As ligagOes da estrutura metalica serao soldadas, e todos os perfis metalicos utilizados
deverao ser do tipo ago estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicagGes no projeto.
Todos os perfis utilizados estdo indicados em projeto

B. Todos os perfis metdlicos, apds limpeza, deverdo receber pintura prime anticorrosiva em
duas demaos, e pintura de acabamento conforme indicagdo em projeto.

C. A cobertura complementar serd executada na face direita da platibanda metalica, com
material de mesma especificacdo, conforme projeto, com a utilizacdo de telhas de aco
galvanizado trapezoidal de 0,5 mm de espessura.

D. As telhas existentes na lateral esquerda deverdo ser cuidadosamente retiradas,
recortadas na altura indicadas, e concomitantemente com a instalacdo da cobertura
complementar deverao ser fixadas na mesma disposic¢do original;
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E. Entre o fechamento lateral e a cobertura complementar, devido a angula¢do formada

entre as pecas, deverd ser fixada chapa de aco zincada, formando um rufo para escoamento

das aguas pluviais, conforme detalhado no projeto

F. Ascores e o processo de pintura da estrutura deverdo seguir as especificacdes constantes
item 4.8.

G. Serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as relacionadas

a seguir:

e NBR-9971 Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metalicas;

e NBR-9763 Acos para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em
estruturas fixas;

e NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de ago de edificios - método dos
estados limites;

e NB-143/67 Calculo de estruturas de aco constituidas por perfis leves;
e NBR-6355 Perfis estruturais de a¢o, formados a frio;

e NBR-5884 Perfis estruturais soldados de aco.

H. Deverdo ser complementadas pelas Normas, Padroes e Recomendacbes das seguintes

Associa¢Oes Técnicas, nas formas mais recentes:

AISC: American Institute of Steel Construction;

ASTM: American Society for Testing and Materiais;

AWS: American Welding Society;

SAE: Society of Automotive Engineers;

ANSI: American National Standard Institute;

SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;

SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

I.A estrutura de ago devera ser executada de acordo com as orienta¢des contidas no projeto

estrutural.

J.As telhas para cobertura da edificacdo serdo metalicas, do tipo trapezoidal T4, e=0,5mm, no

sistema sanduiche com protec¢dao termoacustica de polietileno expandido, apoiadas sobre

tesouras de estrutura metalica, na conformacgao das bicas indicada no projeto.

K. A cobertura devera ser executada conforme os procedimentos estabelecidos nas normas

brasileiras e nas dimensdes, forma e inclinagdo indicadas no Projeto Arquitetonico.
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L. Fornecimento e instalacdo chapa de aco zincada conformada entre os perfis das tercas,
compondo o acabamento na forma indicada no projeto e seus detalhamentos.

4.6 INSTALACOES
4.6.1 — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

A. Todo o material relativo as instalacdes de agua fria e esgoto deverdo ser em PVC rigido
das linhas soldavel e com juntas elasticas, quando aplicavel, de marca de 12 qualidade,
observadas as bitolas e demais especificacdes constantes nos projetos e seus detalhamentos,
bem como na Planilha Orgamentdria.

B. Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a Contratada deverd examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

C. Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos limites de
corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras elétricas portateis,
apropriadas para essa finalidade.

D.  As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

E. As tubulagdes, devido ao referido enchimento, ndo deverdo ser ancoradas, devendo ser
permitido trabalho de dilatagdo de forma a ndo prejudicar conexdes.

F. As passagens para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executadas antes da concretagem, conforme indicagdo no projeto, ou por furagdo mecanizada
também prevista e detalhada no calculo estrutural.

G. Toda a tubulacdo e os acessérios das redes de dgua e de esgoto serdo de PVC soldavel,
normatizada e executada conforme recomendacbes do fabricante. O didmetro da tubulagdo
devera obedecer rigorosamente as especificacdes do projeto.

H. O procedimento usado nas juntas devera ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte
externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida liquido removedor de sujeira e
colocar uma camada fina de cola do tipo colagem rapida para PVC.

I Os tubos somente poderdo ser assentados apds a aprovagdo da FISCALIZACAO que
poderd, as expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessario, bem como
rejeitar o material julgado impréprio para uso.

J. A abertura das valas para assentamento de tubos deverd obedecer rigorosamente a
marcacao feita por ocasido da loca¢do do projeto.

K. A profundidade devera obedecer as cotas do projeto, podendo ser alterado, mediante
autoriza¢do expressa da FISCALIZACAO, nos pontos onde o terreno natural for atingido em
profundidade inferior a estabelecida no projeto.
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L. As caixas de gordura para conexao das pias das bancas indicadas em projeto, deverdo se
rem PVC, de marca de 12 qualidade, com capacidade de 18litros, dotadas de cesto para
limpeza, e assentadas de forma que o acabamento da tampa esteja em nivelamento perfeito
com o acabamento do piso;

M. Toda atubulagdo devera ser testada antes do recobrimento.

4.7 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
4.7.1 PISO EM GRANITINA

A. Devera ser recomposta toda extensdo de piso tipo granitina na parte interna, na ordem
de 70,80m?, demolida para a execu¢do de instalacBes de esgoto, nos mesmos tom, espessura e
granulometria do piso existente.

B. Devera ser recomposta a regularizacdo do contrapiso, empregando argamassa de
cimento e areia, sem peneirar, no trago 1:3, com espessura de 3cm, devendo a base ser
apiloada e executado lastro impermeabilizado de concreto ndo estrutural com espessura de
6cm. A regularizacdo deverd ser feita com régua de aluminio e desempenadeira de madeira,
perfeitamente nivelado e sem ondulacgGes.

C. Havendo sido removido qualquer trecho de rodapé, todos deverdo ser recompostos nos
mesmos materiais empregados, ou similar, garantindo-se a qualidade fisica e estética da
reconstituicdo dos ambientes internos e cercanias dos boxes que sofreram intervencgao;

D. As juntas de dilatacdo deverdo ser executadas por fixacdo de juntas plasticas na cor
existente, espessura de até 2mm, em quadriculas de no maximo 1x1m, acompanhando a
disposicdo e o espagamento da paginagdo original;

E. O piso devera ser executado com a observancia do caimento para ralos e/ou caixas
sifonadas, quando presentes nos ambientes ou serem perfeitamente nivelados nos demais.

F. Antes da execugdo assentamento do piso, a base deve estar devidamente preparada
com uma superficie rugosa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade.

4.8 PINTURAS E IMPERMEABILIZAGOES

A. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de
modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

B. Cada demado de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

C. Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como pisos e rodapés em granitina, revestimentos
ceramicos, vidros, lougas, metais e acessoérios, dobradicas e fechaduras, devendo ser efetuado
perfeito recorte nos encontros entre as superficies destes elementos.
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D. Fornecimento e execucdo de emassamento de paredes externas que deverd ser
executado com massa corrida acrilica com duas demdos. Antes de receber o acabamento final,
a drea rebocada devera receber selador acrilico e ser emassada com massa corrida de 12
qualidade. A massa devera ser aplicada com desempenadeira de aco ou espatula sobre a
superficie em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, apds um intervalo minimo de 8
a 10 horas, ou conforme orientacdo do fabricante, a superficie devera ser lixada, com lixa de
grao 100 a 150, a fim de corrigir o nivelamento e, apds o periodo de secagem, proceder ao
lixamento final.

E. Fornecimento e execuc¢do de pintura em tinta ldtex PVA, nas paredes externas, em cor
pigmentada na cor existente, acabamento fosco, de marca de 12 qualidade. Aplicar duas
demados de tinta sobre paredes emassadas. Para superficies rebocadas, aplicar uma demao de
selador acrilico antes do emassamento, incluso limpeza e lixamento preliminar.

F. Fornecimento e execucdo de pintura com tinta esmalte sintético de marca de
12qualidade, aplicadas duas demaos, na cor verde no tom existente, acabamento brilhante,
sobre as telhas, os pilares, e as grades de protecdo, e nas cores indicadas no projeto para as
pecas do guarda-corpo metdlico, sendo que todas as superficies metdlicas deverdo estar,
previamente, revestidas com zarcdo, e as de madeira deverdo estar emassadas, e todas as
pecas e elementos a receberem a pintura lixados e limpos.

G. Todas as superficies de ferro ou acgo, internas ou externas, serdo removidas as rebarbas e
escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser
removidas graxas e dleos com acido cloridrico diluido e removedores especificos. Depois de
limpas e secas as superficies tratadas serdo aplicadas duas ou mais demdos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e pela FISCALIZACAO e observando sempre as
recomendacdes do fabricante.

4.9 PISOS EXTERNOS

4.9.1 PREPARACAO DAS CALCADAS
A. Regularizacdo do terreno, com retirada das eventuais camadas de terra, matéria organica
ou qualquer outro material imprdprio para servigos de urbanizacao;

B. Execucdo de meio fio em concreto em todo o perimetro das calcadas.

C. Quando existir grama e paisagismo na area: o corte e a retirada da grama e de espécies
deverdo ser feitos apenas no local definido em projeto para a calcada, sem danificar o restante
do gramado e paisagismo;

D. Nivelamento e apiloamento do local a ser concretado a reposicdao de material serdo com
material de boa qualidade isento de impurezas, com cascalho ou terra vegetal;

E. Rebaixamento ou elevagcdo de caixas e PV’s ao nivel da calcada, de acordo com a
necessidade;

F. As calcadas deverdo ser executadas de forma a permitir a acessibilidade as pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, nas dimensdes indicadas no projeto,
com superficie regular firme, estavel e antiderrapante; inclinagao transversal maxima de 3%
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(trés por cento) em relagdo ao plano de superficie. Deverao ainda ser continuas e os desniveis
vencidos por meio de rampas;

G. As rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida
deverdo executadas nas posi¢Ges indicadas no projeto e deverd ser instalada faixa tatil de
alerta em cada rampa, conforme normativo ABNT 9050 e demais normas cabiveis, nos locais
definidos em projeto;

H. Rebaixamento de meios-fios existentes nos locais onde estardo localizadas as rampas de
acesso para pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida a ser executado;

4.9.2 CONSTRUGAO DAS CALGADAS

I.Os passeios serdo executados em concreto de 7 cm (sete centimetros) de espessura sobre
terreno previamente nivelado e compactado, salvo quando ndo houver especificacdo em
contrario;

J.Do concreto - serd exigido traco 1:2:3, em volume, preparado mecanicamente, com o
emprego de seixo rolado ou brita de granulometria apropriada e fator agua/cimento
compativel com a trabalhabilidade necessaria. A resisténcia minima exigida aos 28 dias serd
de 20,0 MPa;

K. A declividade longitudinal deverd acompanhar a das guias e sarjetas;

L. A declividade transversal serd de no maximo 3% (trés por cento), com caimento para o
meio-fio/ rua;

M. A declividade longitudinal devera ser nula e acompanhar o nivel da mureta de contencao;

N. Devera ser feito o perfeito nivelamento do terreno, com retirada das eventuais camadas de
terra vegetal, matéria organica ou qualquer outro material imprdprio para servicos de
pavimentagao;

O. A locacdo e o nivelamento dos servicos serdo feitos de acordo com os desenhos e
instrucdes fornecidos pela Fiscalizagdo, devendo dispor de pessoal técnico necessario a correta
execucdo dos trabalhos;

P. Todos os servicos de compactacdo serdo executados por meios mecanicos.
Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e autorizados pela
Fiscalizagao, sera aceita a compactagdao manual;

Q. Compactacgdo e reforgo do subleito;

R. Execugdo de base estabilizada: o terreno do passeio, apds o acerto ou aterro, devera ser
fortemente apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg;

S. Execugdo do leito de areia;

T. Todo e qualquer servigo devera atender a perfeita execugao da obra, incluindo a limpeza
final;

U. O inicio dos trabalhos s podera ocorrer depois de examinada e liberada a preparacao do
terreno pela Fiscalizagao;

V. Férmas e juntas de madeira externas, quando for o caso, terdo espessura de %’, nos bordos
retos, e de %’ nos bordos curvos; as juntas terdo espessura de %’'. Todas deverdo estar
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perfeitamente alinhadas e escoradas, de forma a evitar deformag¢des durante a concretagem.
As estacas para fixacdo das juntas ndo deverdo aparecer depois de concluida a calcada;

W. Confeccdo, langamento, adensamento e acabamento do concreto - a mistura devera ser
feita em betoneira mecanica, com controle do traco e da quantidade adequada de agua; o
lancamento sera feito para uma Unica camada, sendo vedado o uso de massa para
complementacdao da espessura especificada; o adensamento serd mecanico, por meio de
soquete ou sapinho, até que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nem
insuficiente, que permita a formacdo de bolhas e falhas, nem excessivo, que permita a fuga da
agua determinando uma cura inadequada; o acabamento serd executado por
desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de acabamento serdo
corrigidas na hora, com a utilizacdo da massa que sobrar do mesmo concreto;

X. Quando houver necessidade, a critério da Fiscalizacdo solicitar-se-4 a CONTRATADA uma
avaliacdo técnica, por laboratdrio competente, da resisténcia do concreto para a validacdo do
traco e dos materiais empregados. A resisténcia a compressdo minima do concreto para as
calcadas, tanto para tracdo quanto para a compressao, aos 28 dias sera de 20 MPa;

Y. A protecdo e a cura do concreto sdo de responsabilidade da firma CONTRATADA. A
protecdo da calcada concretada, devera ser feita por meio de cerca provisdria que impeca a
passagem de pedestres, ciclistas ou veiculos sobre o passeio, até que o concreto tenha
atingido resisténcia suficiente para suportar carga. Além disso, durante um minimo de sete
dias, a superficie do concreto devera ser mantida umedecida por meio de rega com 4gua ou,
eventualmente, prote¢do com areia Umida ou produtos especiais para cura;

Z. As calcadas que por ventura, apresentarem defeitos superficiais de acabamento,
rachaduras ou bordos quebrados, dimensGes diferentes das exigidas serdo rejeitadas pela
Fiscalizacdo.

4.9.3 PISO TATIL

Os Pisos tateis de sinalizacdo do tipo alerta para deficientes visuais, pré-moldados em
concreto ou em ladrilho hidraulico, na cor amarela e nas dimensdes de 40 x 40cm, serdo
instalados nas extremidades superiores e inferiores das escadas e rampas de acesso na
circulagao externa, bem como em desniveis de pisos, de acordo com as indicagGes do projeto.

4.9.4 MEIOS-FIOS

A. As pedras terdo 100 cm (cem centimetros) de comprimento, 50 cm (cinquenta centimetros)
de altura e 15 cm (quinze centimetros) de espessura, no topo com canto externo
arredondado;

B. Os servicos de colocacdo dos meios-fios compreenderdo as seguintes etapas:

C. Escavagdo em qualquer tipo de terreno ou superficie, inclusive base estabilizada em
cascalho;

D. Assentamento das pedras;

E. Rejuntamento entre as pedras de meios-fios com massa de cimento e areia no trago 1:4;

30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Folha n®

CASA CIVIL DA CORDENADORIA DO DISTRITO FEDERAL processo n° 138-000.205/2017

ADMINISTRAGAO REGIONAL DA CEILANDIA- RA-IX Rubrica Matricula

DIRETORIA DE OBRAS — DIOB/COLOM

F. Escoramento da linha de meios-fios assentados por meio de bolas de concreto no traco 1:2,
5:5, correspondendo uma bola de concreto para cada pedra de meio-fio;

G. Enchimento da junta entre o meio-fio e o pavimento, para o caso de o assentamento ter
sido realizado em drea ja pavimentada. Este enchimento sera feito com argamassa de cimento
e areia no traco 1:4, preenchendo-se totalmente a junta em toda sua extensdo e
profundidade, formando um Unico plano com pavimento existente e apresentando perfeito
acabamento;

H. No caso de o assentamento ter sido realizado antes da execug¢dao do pavimento, a junta
entre o meio-fio e o terreno, pelo lado da via de trafego, devera ser preenchida com
argamassa magra de cimento e areia no traco 1/10.

4.10 DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL
4.10.1 Limpeza da obra

A. Deverdo ser removidas da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e acessorios, além de todo o
entulho, deixando a obra completamente desimpedida de todos os residuos de construgao,
bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

B. A limpeza da obra devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes do conjunto.

C. Devera ser dedicado particular cuidado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

D. Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executard todos os
arremates que julgar necessarios e os que a fiscalizagdo determinar.

E. Sera feita remocao total de entulhos, e reconstituicao dos locais danificados e onde foram
instalados equipamentos e/ou barracos, necessarios a execugdo da obra.

F. A CONTRATADA devera manter a obra dentro da melhor técnica executiva, procedendo a
uma permanente limpeza de todas as instalagdes do canteiro e fazendo constantes remogdes
de entulhos e detritos que forem surgindo em todas as dependéncias (interna e externa) do
Posto ocupadas e/ou atingidas durante a execucdo dos servicos de reforma.

G. Reconstituicdo das areas, desmonte e limpeza do canteiro de obras como construido — as
built

H. Todas as modificacbes que por ventura ocorrerem na rede existente e/ou nos projetos
complementares e executivos deverdo ser registrado e posteriormente apresentado no as
built, dos respectivos projetos, pela CONTRATADA.

5. ENTREGA DA OBRA

A. Ao término da obra e servigos serdao desmontados e demolidos todos os elementos
provisoérios e, se necessario, a recuperacao do local onde o mesmo foi instalado.
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B. Todos os materiais e equipamentos deverdo ser removidos ao término da obra, bem

como; pecas remanescentes e sobras, sucata, ferramentas e acessorios, garantindo a limpeza
geral da drea.

5.1 Recebimento provisoério

A. A CONTRATADA, antes da comunica¢do do término da obra, devera efetuar uma vistoria
final acompanhada da Fiscalizacdo desta Administracao Regional.
B. Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condi¢bes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagGes. Serdo verificadas, ainda, todas as partes
gue constituem o acabamento final das obras, observando-se todos os aspectos relativos ao
projeto arquitetonico e detalhes executivos elaborados.
C. Quando as obras contratadas ficarem inteiramente concluidas e de perfeito acordo com o
contrato, a CONTRATADA solicitara por escrito a Fiscalizacdo o recebimento das mesmas.
D. O atendimento da solicitacdo feita no item anterior sera através da Fiscalizacdo da RA IX,
que devera lavrar um termo de Recebimento Provisério. Nos termos da legislagdo ndo haverd
quitacdo da ultima fatura enquanto houver exigéncias no termo de recebimento provisério.
E. Para recebimento da obra a firma devera apresentar ainda:
= Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular
no cumprimento dos encargos sociais (Paragrafo 22 do Art. 32 da Lei 8.666/93),
compreendendo:
= Certiddao Negativa de Débito - CND - emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, conforme Lei N2 8.212 de 1991;
» Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,
conforme Art. 27 da Lei N2 8.036 de 11 de margo de 1990.

5.2 Recebimento definitivo

A. O termo de Recebimento Definitivo devera ser solicitado pela contratante e sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento Provisério, referido no item anterior, e se
tiverem sido atendidas todas as pendéncias apontadas pela Fiscalizagao.

B. A CONTRATANTE somente recebera as obras:

C. Apds a conclusdo total dos servigos e a emissao dos certificados de vistoria dos servigos
publicos, passados pelos érgdos e concessionarias conforme o caso.

D. A vistoria final por representantes de ambas as partes contratantes, com laudo sem
reclamagoes e também com toda a documentagdo da obra em ordem.
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6. ANEXOS
Fazem parte deste caderno os seguintes anexos:
e ANEXO | — RELATORIO FOTOGRAFICO
e ANEXO Il - PROJETOS E DETALHAMENTOS

e ANEXO Il - CD COM TODOS OS ARQUIVOS GRAVADOS EM FORMATO .PDF
e ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA ANALITICA E CRONOGRAMA FISICO

FINANCEIRO
e ANEXO V — BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Ceilandia- DF, 05 de junho de 2017.

VANESSA DE CASTRO ALMEIDA ELIAS DA SILVA JUSTO
Diretora de Obras - RA IX Coordenador de Licenciamento, Obras e
Mat. 1.676.167-7 Manutengao - RA IX

Mat. 1.676.243-6

9. DE ACORDO
Aprovo o presente, nos termos do art. 72, §29, inciso |, Lei 8.666/93.
Ceilandia- DF, 05 de junho de 2017.
VILSON JOSE DE OLIVEIRA

Administrador Regional de Ceilandia - RA IX
Mat. 1.669.553-4
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